	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО: Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28, 8 951 82 55 906      E-mail: lz005241@oaorsm.ru



	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Разработка проектно сметной документации на техперевооружение литейного участка

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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Исходные данные и любая другая техническая информация и предоставляется Заказчиком после письменного запроса на электронную почту от заинтересованного участника конкурса, содержащего контактные данные и информацию об организации


	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«21» апреля  2025 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«21» апреля  2025 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«21» апреля  2025 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Начальник договорного отдела                                                                      А.В. Шпынев
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                        Е.Н. Сергеев
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7.1.5. на прилегающей территории предусмотреть подъездные пути к Зданию 
(зоны прилегающей территории согласовать при проектировании с 
Заказчиком) 


7.2. Здание “Установка горячего брикета”: 
7.2.1. одноэтажное, двух пролётное, бес подвальное и бес чердачное здание, 


прямоугольной формы в плане, размерами в осях 36,0х24,0 м. (пролёт А-Б 
шириной в осях 6,0м., пролёт Б-В шириной в осях 18,0 м.) 


7.2.2. за отм. 0,000 принята отметка чистого пола цеха 
7.2.3. высота до низа стропильных ферм пролёта Б*-В* составляет 9,9м., 


пролёта А*-Б* составляет 10,3м. 
7.2.4. площадь земельного участка, занимаемая зданием, составляет 1483,6 м2 
7.2.5. общий объем здания – 10224 м3 
7.2.6. на прилегающей территории предусмотреть подъездные пути к Зданию 


(зоны прилегающей территории согласовать при проектировании с 
Заказчиком) 


7.3. Уровень ответственности здания – повышенный (Федеральный закон от 
30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013), «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений») 


7.4. Цветовое решение фасадов в корпоративном стиле (согласовать с 
Заказчиком). 


8.  Заказчик ООО «Ростовский литейный завод» 
Юридический адрес: 344029, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2д. 
ИНН 6166047452, ОГРН 1036166009197 


9.  Подрядчик Определённый на основании тендера с учетом процедуры открытых торгов. 
10.  Требования к 


Подрядчику 
10.1. Наличие положительного опыта по разработке проектно-сметной 


документации в сфере техперевооружения и капитального строительства по 
аналогичным Объектам. Подрядчик должен предоставить референс-лист и 
отзывы Заказчиков за выполненные Подрядчиком аналогичные работы по 
аналогичным Объектам 


10.2. Наличие квалификации и компетенции участников штатной проектной 
команды, подкреплённых необходимыми свидетельствами о допусках и 
разрешениями для выполнения работ по настоящему техническому заданию 
(далее - ТЗ). 


11.  Стадийность 
проектирования 


Одностадийное 


12.  Состав работ 12.1. Разработка проектно-сметной документации 
12.2. Выполнение инженерно-изыскательских работ 
12.3. Получение положительного заключение экспертизы промышленной 


безопасности, в соответствии со статьёй 13, Федерального закона от 
21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2024) для вновь разработанной проектно-сметной документации и 
результатов инженерных изысканий 


12.4. Разработка сметной документации в формате «ГРАНД СМЕТА» и ведомости 
объемов работ и материалов 


13.  Сроки 
выполнения 
работ 


13.1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерно-
изыскательских работ - до 08.10.2025г. (при условии получения от Заказчика 
Исходных данных об оборудовании - до 11.06.2025г.) 


13.2. Получение положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности на проектно-сметной документацию - до 08.10.2025г. 


13.3. Разработка сметной документации, ведомости объемов работ и материалов - 
до 08.10.2025г. 


14.  Требования к 
выполнению и 
проведению 
инженерно-
изыскательских 
работ 


14.1 Фоновую сейсмичность района строительства принять по карте В ОСР-2015 
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменениями № 2, 3)» 


14.2 Обязательное проведение инженерно-геологических изысканий в местах 
заложения фундаментов, технологических заглублений под оборудование и в 
иных местах по необходимости 


14.3 Перед началом производства работ необходимо подготовить и согласовать с 
Заказчиком ТЗ и программу на выполнение инженерно-изыскательских работ. 


15. 1 Технические 
условия на 
подключения 
инженерных 
сетей 


15.1. Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор исходных данных и 
определяет требуемые нагрузки для запроса технических условий на 
инженерное обеспечение объекта с учётом технических возможностей на 
подключение 


15.2. Проектирование всех инженерных систем осуществляется до точек 



https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
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подключения (на границе земельного участка), указанных в ТУ и в пределах 
150 метров от границ объекта проектирования 


15.3. Разработка проектных решений по инженерным сетям закрепляет и отражает 
все необходимые и достаточные работы, их полную стоимость, которые 
требуются для полной реализации Проекта, за исключением дополнительных 
работ, необходимость которых возникла по причине получения Подрядчиком 
технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения, 
согласованных Заказчиком, в которых точки подключения находятся далее 
150 метров от границ объекта проектирования. 


16.  Получение 
положительного 
заключения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности на 
проектную 
документацию 


16.1. Проектировщик, самостоятельно и за свой счёт, подготавливает, в требуемом 
экспертным органом виде и направляет в экспертный орган все необходимые 
и достаточные материалы проектно-сметной документации для получения 
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 
Обеспечивает всё необходимое техническое, методическое и 
организационное сопровождение для получения положительного заключения 
экспертизы промышленной безопасности по проекту 


16.2. Проектировщик обеспечивает формирование ответов на вопросы экспертов, 
которые могут возникнуть в ходе проведения экспертизы по объекту, для 
обеспечения получение положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности проектно-сметной документации по объекту 
“Техперевооружение литейного участка”, расположенного по адресу: Россия, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Менжинского,2д”, инв.№ 00000311, 
инв.№ 1000231, инв.№1000240 


16.3. Проектировщик, самостоятельно и за свой счёт, осуществляет регистрацию 
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности 
проектно-сметной документации по объекту “Техперевооружение литейного 
участка”, в органе Ростехнадзора 


16.4. Проектировщик, самостоятельно и за свой счёт, осуществляет ввод в реестр 
ОПО Ростехнадзора. 


17.  Требования к 
разделу 
«Пояснительная 
записка». 


17.1 Раздел выполнить в полном соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (ред. от 28.12.2024) 
“О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию” и другими нормами, действующими в Российской Федерации 


18.  Требования к 
разделу 
«Конструктивные 
и объемно-
планировочные 
решения»  


18.1 Раздел выполнить в полном соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (ред. от 28.12.2024) 
“О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” 
и другими нормами, действующими в Российской Федерации 


18.2 Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения экспертизы промышленной безопасности проекта и 
своевременное выполнение работ по проекту. В ходе проектирования 
согласовать с Заказчиком принятые конструктивные решения, в т.ч. 
фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровлю, отделку (наружную и 
внутреннюю) 


18.3 Раздел должен содержать сведения о топографических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
техперевооружения 


18.4 Раздел должен содержать сведения об особых природных климатических 
условиях территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта техперевооружения 


18.5 Раздел должен содержать сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании объекта техперевооружения 


18.6 Раздел должен содержать сведения об уровне грунтовых вод, их химическим 
составе, агрессивности грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, 
используемым при строительстве подземной части объекта 
техперевооружения 


18.7 В соответствии и на основании «Технического заключения по результатам 
обследования зданий «Цех шихты и складского хозяйства» и «Установка 
горячего брикета» (в том числе и согласно результатов проверочных расчётов 
строительных конструкций зданий), в здании производственного корпуса 
объекта для фундаментов, ограждающих конструкций, кровли, конструкций 
каркаса и других существующих строительных конструкции, разработать 
проектные решения по ремонту, восстановлению, усилению и замене 
конструкций. Конструкции замещаются новыми при соответствующем 
техническом обосновании с расчётом экономической эффективности. 
Необходимость новых металлических конструкций согласовать с Заказчиком 
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поэлементно. Предоставить конструктивные решения, включая в себя 
описание, обоснование и пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчётов строительных конструкций.  


18.8 При разработке раздела предоставить описание и обоснование технических 
решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений производственного 
корпуса объекта в целом, а также его отдельных конструктивных элементов, 
узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта техперевооружения 


18.9 Площадки и фундаменты под оборудование (охладительные градирни и др.), 
расположенное снаружи (на улице) производственного цеха, 
запроектировать с учетом сведений, представленных в Плане 


18.10 Разработать конструктивные и технические решения подземной части 
объекта техперевооружения, согласно Плана 


18.11 Участки производственного цеха запроектировать с учетом сведений, 
представленных в Плане, в том числе, но не ограничиваясь: 


18.11.1. Формовочный участок 
18.11.2. Стержневой участок 
18.11.3. Плавильно-заливочный участок  
18.11.4. Участок регенерация песка 
18.11.5. Участок извлечения отливок из форм 
18.11.6. Линия охлаждения форм 
18.11.7. Бункер пневмотранспорта 
18.11.8. Приводной рольганг 
18.11.9. Линия охлаждения отливок 
18.11.10. Устройство перемещения 
18.11.11. Комната оператора 
18.11.12. Склад для готовых к отгрузке отливок 
18.11.13. Оперативный склад стержней 
18.11.14. Склад стержневой оснастки 
18.11.15. Склад готовых стержней 
18.11.16. Система пылеочистки смесителя для форм 
18.11.17. Система пылеочистки смесителя для стержней 
18.11.18. Система охлаждения оборотной воды для печного комплекса 
18.11.19. Бункер отвала излишков формовочного состава 
18.11.20. Компрессорная станция 
18.11.21. Крановое оборудование 
18.11.22. ГОУ (аспирационные установки) 
18.11.23. Устройства отвода газов 
18.11.24. Кожухи 
18.11.25. Участок дробемётной обработки 


18.12 Наружные и внутренние цветовые решения зданий согласовать с Заказчиком. 
Качество применяемых отделочных материалов должны соответствовать 
ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты, в т.ч. гигиенические 


18.13 Силовые полы и фундаменты под оборудование выполнить из железобетона 
в соответствии с нагрузками на них, полученными от Заказчика. Покрытие 
бетонных полов предусмотреть из полимерного материала с высокой 
механической стойкостью и устойчивостью к истиранию 


18.14 Усиление фундаментов, колонн, балок, технологических связей, стропильных 
и подстропильных ферм, кровельного покрытия и т.д. выполнить по 
результатам обследования зданий «Цех шихты и складского хозяйства» и 
“Установка горячего брикета» 


18.15 Усиление подкрановых путей, подкрановых балок выполнить по результатам 
обследования зданий «Цех шихты и складского хозяйства» и «Установка 
горячего брикета». Проектирование по усилению данных конструкций 
произвести из расчёта эксплуатации двух новых мостовых, опорных кранов, с 
дистанционным пультом управления, грузоподъёмностью 5тонн и одного полу 
козлового крана, грузоподъёмностью 3 тонны 


18.16 Проектирование строительных конструкций в здании «Установка горячего 
брикета» провести с учетом проектирования надземного кранового пути 
согласно Плана и с соблюдением ГОСТ Р 56944-2016 «Пути рельсовые 
крановые надземные. Общие технические условия» и Приказ Ростехнадзора 
от 26 ноября 2020 г. № 461 


18.17 Автомобильные ворота, двери запроектировать в соответствии с Планом. 
Габариты дверей и ворот выполнить в соответствии с технологическим 
назначением помещений, требований пожарной безопасности и согласовать с 
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Заказчиком. Запроектировать защитные мероприятия по предотвращению 
резких перепадов температуры и ветровых потоков в производственных 
помещениях при открытии ворот в зимний период 


18.18 Кровлю в проекте выполнить рулонную. Покрытие уточняется в процессе 
проектирования. Предусмотреть организацию дополнительных водостоков в 
местах разрушения фасадных конструкций 


18.19 Проектно-сметную документацию выдать в соответствии с утверждённым 
графиком, обеспечивающим соблюдение сроков начала соответствующих 
работ проекта. В составе проектно-сметной документации настоящего 
раздела разработать в том числе: 


18.19.1. планы, схемы, разрезы, узлы с указанием размеров и привязок 
18.19.2. спецификации работ с указанием объёмов работ, оборудования и 


материалов, в том числе и для монтажа и подключения основного и 
вспомогательного оборудования 


18.19.3. раскладку штучных отделочных материалов (фасадные панели, 
сэндвич панели, композитные панели), в том числе определять размер 
обрезков при раскладке 


18.19.4. монтажные узлы по стенам, полам и потолкам, кровле, 
металлоконструкциям, узлам крепления коммуникаций 


18.19.5. спецификации элементов монтажных узлов и раскладок (спецификации 
элементов раскладки стен, пола, потолка, спецификации фасонных 
элементов, спецификации элементов кровли) 


18.19.6. места прокладки инженерных коммуникаций к оборудованию в 
приямках, в каналах, в стенах и учесть объемы вырезки проемов при 
формировании ведомостей объемов работ 


18.20 Подрядчик подтверждает принятые решения расчетами, выполненными в 
соответствии с действующими нормативами Российской Федерации, 
перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2023 г 


18.21 Учесть необходимость включения исчерпывающего перечня актов 
освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, 
исполнительных геодезических схем. 


19.  Требования к 
разделу 
“Сведения об 
инженерном 
оборудовании, о 
сетях и системах 
инженерно-
технического 
обеспечения” 


19.1. Разделы выполнить в полном соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 28.12.2024) “О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” и другими 
нормами, действующими в Российской Федерации 


19.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения экспертизы промышленной безопасности проекта и 
своевременное выполнение работ по проекту 


19.3. При разработке проектных решений предусмотреть возможность обеспечения 
беспрепятственного подхода и обслуживания производственных узлов 


19.4. Принять границы проектирования всех инженерных систем, подключаемых к 
сетям ресурсоснабжающих организаций до точек подключений указанных в 
ТУ, в пределах 150 м от границ объекта проектирования 


19.5. При проектировании предусмотреть современные решения по: 
энергоэффективности и оснащение объекта приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 


19.6. Разработать необходимые разделы и подразделы проектно-сметной 
документации и согласовать их с Заказчиком: 


19.6.1. Подраздел “Система электроснабжения”. Содержимое проектной 
документации должно разрабатываться в соответствии с требованиями 
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий, 
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение и согласно 
расчётам по энергопотреблению и, выданных к ним ТУ: 


19.6.1.1. наружное электроосвещение 
19.6.1.2. силовое электрооборудование. Запроектировать трансформаторную 


подстанцию. Система электроснабжения должна обеспечивать 
электроснабжение производства по II категории надежности. 
Система распространяется на плавильные агрегаты (печи) 


19.6.1.3. системы внутреннего электроосвещения, в том числе аварийного, 
выполнить в соответствии с разделом 6 ПУЭ и в минимально 
необходимом объеме 


19.6.1.4. проектом предусмотреть использование светодиодных 
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светильников. Выбор модели подтвердить светотехническим 
расчетом и согласовать с Заказчиком 


19.6.2. Подраздел “Система водоснабжения” должен содержать, в том числе, 
но не ограничиваясь: 


19.6.2.1. сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения в пределах границ земельного участка, 
предназначенного для размещения объекта 


19.6.2.2. описание системы автоматизации водоснабжения 
19.6.2.3. пожаротушение 


19.6.3. Подраздел “Система водоотведения” должен содержать, в том числе, 
но не ограничиваясь: 


19.6.3.1. сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения 


19.6.3.2. трубопроводы системы канализации проложить в специальных 
лотках в здании, обеспечивающих свободный доступ к ним, 
исключающих попадание воды при разгерметизации трубопровода 
на сырье и вспомогательные материалы, основное и 
вспомогательное оборудование, готовую продукцию 


19.6.3.3. решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 
дождевых стоков 


19.6.3.4. выполнить устройство внешнего водостока с отводом воды от 
здания на прилегающую дорогу или в сеть ливневой канализации 
здания, в том числе в осях 17-23 


19.6.3.5. предусмотреть в самых нижних точках (отм.: -6000мм.) приямки и 
лотки аварийного водоотведения с насосами автоматического 
включения/отключения, со сбросом в ливневой колодец. 


19.6.4. Подраздел “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. Пылегазоочистное оборудование. Компрессорная 
станция. Пневмотранспорт” должен содержать, в том числе, но не 
ограничиваясь: 


19.6.4.1. сведения о климатических и метеорологических условиях района 
техперевооружения объекта, расчетных параметрах наружного 
воздуха 


19.6.4.2. сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 
теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к 
надежности и качеству теплоносителей 


19.6.4.3. обоснование энергетической эффективности конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, 
тепловых сетях 


19.6.4.4. Подрядчик предусматривает расчет кратности и производительности  
19.6.4.5. воздухообмена подтверждающий подбор вентиляционного 


оборудования 
19.6.4.6. отопление производственных помещений обеспечить 


преимущественно за счет избыточного тепла от оборудования, 
излучающего тепло. Максимально возможно совместить системы 
отопления и приточно-вытяжной вентиляции. Выбор оборудования 
осуществлять на основании технико-экономических расчетов, 
технико-экономического сравнения вариантов 


19.6.4.7. обеспечить приточно-вытяжной системой температуру воздуха 
внутри помещений в холодный период года, согласно СанПин 
1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания” в соответствии с категориями работ на производстве. 
Уровень шума от оборудования не должен превышать 70 дБА 


19.6.4.8. системы приточно-вытяжной вентиляции должны быть 
преимущественно естественного типа. Вентиляторы систем 
вентиляции располагать вне производственных помещений, в 
которых находятся постоянные рабочие места 


19.6.4.9. скорость воздушного потока и кратность воздухообмена принять 
согласно СП 60.13330.2020 


19.6.4.10. подрядчик обосновывает объемы работ планами, схемами, 
узлами, разрезами с указанием размеров и привязок 


19.6.4.11. подрядчик составляет спецификацию работ с указанием объемов 
работ, оборудования и материалов 


19.6.4.12. описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
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регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
19.6.4.13. воздуховоды системы аспирации: соединение элементов 


воздуховодов должны быть легкосъемными на бандажах или 
фланцах. Воздуховоды аспирации должны быть легкодоступны для 
технического обслуживания и чистки, и оборудованы по возможности 
ревизионными отверстиями и площадками обслуживания. 
Оборудование (вентиляторы и фильтры) систем аспирации 
расположить в соответствии с Планом, предусмотреть площадки для 
обслуживания. Фильтры системы аспирации должны быть рукавного 
типа и оборудованы системой автоматической регенерации. 
Количество систем аспирации должно быть минимальным при 
условии выполнения своих функций. Выбор оборудования 
осуществлять на основании технико-экономических расчетов, 
технико-экономического сравнения вариантов. 


19.6.4.14. расчёт мощности и обоснование выбранной системы очистки от 
газов и пыли. Вентиляция должна удалять вредные вещества без их 
попадания в рабочую зону. Выбросы воздуха в атмосферу должны 
соответствовать ГОСТ Р 58579-2019. Конструкции зонтов пыле-
газоочистных систем запроектировать из металлоконструкций и в 
зонах в соответствии с Планом. При проектировании предусмотреть 
защиту воздуховодов от повреждения грузонесущими элементами 
передвижных кран-балок и техническим персоналом, а также 
проектируемое оборудование не должно мешать существующим 
передвижным кран-балкам 


19.6.4.15. перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к 
устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, 
тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход 
тепловой энергии 


19.6.4.16. перечень мероприятий по обеспечению сжатым воздухом: 
19.6.4.16.1. запроектировать модульную Компрессорную станцию. 


Предоставить расчёт мощности и обоснование для выбранной 
Компрессорной станции 


19.6.4.16.2. точки разбора сжатого воздуха предусмотреть в осях 
(28/a)/(И/V*-И/VI), (33-34)/(И/VI*), (35-39)/(И/VI*), (5*-6*)/(A*-Б*), 
(3*-4*)/(A*-Б*), (23а)/(И/VII) 


19.6.4.16.3. запроектировать систему пневмотранспорта для перемещения 
сыпучих материалов, применяемых в технологическом процессе 
производства. Связать участки: участок выбивки форм, участок 
регенерации оборотной смеси, стержневой участок, участок 
формовки, технологическими трубопроводами для 
транспортировки сыпучих материалов 


19.6.5. Подраздел “Сети связи” - телефонизация и интернет, пожарная 
сигнализация, локально вычислительные сети, видеонаблюдение, 
модули голосового оповещения должен содержать, в том числе, но не 
ограничиваясь: 


19.6.5.1. телефонизация, информационно-телекоммуникационная, сеть 
Интернет: необходимо предусмотреть наличие локальной 
вычислительной сети в местах, указанных в исходных данных об 
оборудовании 


19.6.5.2. сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта к сети связи 
общего пользования 


19.6.5.3. перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 
управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование 
способа организации взаимодействия между центрами управления 
присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 
взаимодействия систем синхронизации 


19.6.5.4. перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях 


19.6.5.5. характеристику и обоснование принятых технических решений в 
отношении технологических сетей связи, предназначенных для 
обеспечения производственной деятельности на объекте, 
управления технологическими процессами производства (систему 
внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая 
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локальные системы оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов), системы телевизионного 
мониторинга технологических процессов и охранного 
теленаблюдения) 


19.6.6. Система Противопожарной Сигнализации (в т.ч. Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)) должна 
соответствовать актуальным требованиям нормативных правовых актов 
и иных документов по пожарной безопасности, действующих на 
территории Российской Федерации. СПС (в т.ч. СОУЭ) выполнить на 
базе приборов НВП «Болид», предусмотрев возможность управления 
программным обеспечением «Орион Про». СПС должна быть адресной и 
обеспечивать возможность ее дальнейшего расширения. Проектом 
предусмотреть подвод управляющего сигнала к станции пожаротушения 
для автоматического включения противопожарных насосов и открывания 
запорных устройств (задвижек с электроприводом), к щиту 
эвакуационного освещения, к щиту управления вентиляцией, 
кондиционирования 


19.6.7. Разработать подраздел “Система газоснабжения” в соответствии с 
Федеральными нормативными правилами в области промышленной 
безопасности «Правил безопасности сетей газопотребления и 
газораспределения», в соответствии с ТУ и в объёме, обеспечивающем 
выполнение цели проекта по техперевооружению. Подраздел “Система 
газоснабжения” должен содержать, в том числе, но не ограничиваясь: 


19.6.7.1. характеристику источника газоснабжения в соответствии с 
техническими условиями, сведения о параметрах топлива, 
требованиях к надежности и качеству поставляемого топлива 


19.6.7.2. описание и обоснование применяемых систем автоматического 
регулирования и контроля тепловых процессов  


19.6.7.3. обоснование выбора инженерно-технических решений с целью 
обеспечения соответствия здания требованиям энергетической 
эффективности 


19.6.7.4. точки подачи газа предусмотреть в осях (23/а)/(И/VII) – на участок 
сушки и подогрева ковшей 


19.6.8. Система автоматизации и диспетчеризации: 
19.6.8.1. параметры технологического оборудования для ведения 


технологического процесса должны выводиться на диспетчерский 
пункт с отображением на мнемосхемах с возможностью контроля, 
управления и архивирования 


19.7. Разработать иные системы для реализации целей проекта в минимальном 
объёме с соблюдением действующих в Российской Федерации норм 


19.8. Предусматриваемые проектом оборудование и материалы должны быть 
современные и сертифицированы на территории Российской Федерации. Все 
типы оборудования и материалы должны содержать указание – «либо 
аналог» 


19.9. Прокладку инженерных коммуникаций предусмотреть в том числе и в “теле” 
бетонных полов с прокладкой футляров и устройством колодцев 


19.10. Системы инженерно-технического обеспечения предусмотреть в 
соответствии с нормативными требованиями в Российской Федерации, в том 
числе по безопасности объекта 


19.11. Учесть необходимость включения исчерпывающего перечня актов 
освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, 
исполнительных геодезических схем; актов испытания и опробования 
технических устройств, профили участков систем инженерно-технического 
обеспечения. 


20.  Требования к 
разделу 
«Технологически
е решения» 


20.1 Выполнить проектирование всех технологических и вспомогательных 
участков, согласно Плана 


20.2 Провести адаптацию и необходимую доработку предоставленных исходных 
данных по технологии основного производства от Заказчика в части 
соблюдения норм СанПин, норм освещения, промышленной и пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических норм и т.д. 


20.3 Раздел выполнить в полном соответствии с ГОСТ Р 21.101-2021 СПДС 
«Основные требования к проектной и рабочей документации» и другими 
нормами, действующими в Российской Федерации 


20.4 Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения экспертизы промышленной безопасности проекта и 
своевременное выполнение работ по проекту. 
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21  Требования к 
разделу «Проект 
организации 
работ по сносу 
или демонтажу» 


21.1 Раздел выполнить в полном соответствии с Постановления Правительства 
РФ № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 


21.2 Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения экспертизы промышленной безопасности проекта и 
своевременное выполнение работ по проекту. 


21.3 Разработать раздел по демонтажным работам согласно рекомендациям 
“Технического заключения по результатам обследования зданий «Цех шихты 
и складского хозяйства» и “Установка горячего брикета” и согласовать с 
Заказчиком 


22  Требования к 
разделу «Смета 
на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт, снос 
объекта 
капитального 
строительства» 


22.1 Сметная документация должна содержать свод затрат, сводный сметный 
расчет стоимости техперевооружения, объектные и локальные сметные 
расчеты (сметы), в формате актуальной программы «ГРАНД-Смета» в 
соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-
методических документах Минстроя России, сметные расчеты на отдельные 
виды затрат в том числе: 


22.1.1 Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального 
ремонта (глава 1) 


22.1.2 Основные объекты строительства, реконструкции, капитального 
ремонта (глава 2) 


22.1.3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3) 
22.1.4 Объекты энергетического хозяйства (глава 4) 
22.1.5 Объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5) 
22.1.6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 


теплоснабжения и газоснабжения (глава 6) 
22.1.7 Благоустройство и озеленение территории (глава 7) 
22.1.8 Временные здания и сооружения (глава 8) 
22.1.9 Прочие работы и затраты (глава 9) 
22.1.10 Содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10) 
22.1.11 Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта 


капитального строительства (глава 11) 
22.2 Указанная сметная документация составляется с применением базисного 


уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием 
месяца и года ее составления), или с применением ресурсного метода 
определения стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели 
сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000г. 


22.3 В состав сметной документации проектов строительства включается 
пояснительная записка, в которой приводятся данные, характеризующие 
примененную сметно-нормативную (нормативно-информационную) базу, 
уровень цен и другие сведения, отличающие условия данной стройки. 


23  Требования к 
проектной 
документации 


23.1  и 
23.2 Документацию разработать в соответствии с: 


23.2.1 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 


23.2.2 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» 


23.2.3 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности …» 


23.2.4 ГОСТ Р 21.101-2021 СПДС «Основные требования к проектной и 
рабочей документации» 


23.2.5 Федеральный Закон №275-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 


23.2.6 Федеральный Закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) “О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов” (с 
изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2024) 


23.2.7 В ОСР-2025 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с изменениями №2,3)» 


23.2.8 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» 
23.2.9 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» 
23.2.10 СанПин 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к 


обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания” 


23.2.11 ГОСТ Р 58579-2019 “Учёт промышленных выбросов в атмосферу” 
23.2.12 СП 60.13330.2020 “Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
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воздуха” 
23.2.13 Правила устройства электроустановок, изд.6 и 7 
23.2.14 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
23.2.15 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
23.2.16 Электротехническая рабочая документация. Общие требования и 


рекомендации по составу и оформлению. (Взамен ВСН 381-85) Москва 
1993г. 


23.2.17 ГОСТ Р 51321 «Устройства комплектные низковольтные распределения 
и управления» 


23.2.18 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 
28.12.2024) “О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию” и другими нормами, действующими в Российской 
Федерации 


23.2.19 ГОСТ 2.702-75 ЕСКД «Правила выполнения электрических схем» 
23.2.20 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС - 004 – 2011 «О 


безопасности низковольтного оборудования» 
23.2.21 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС – 020-2011 


«Электромагнитная совместимость технических средств» 
23.2.22 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС – 010-2011 «О 


безопасности машин и оборудования» 
23.2.23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
23.2.24 Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
23.2.25 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 


Требования пожарной безопасности 
23.2.26 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 
23.2.27 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем 


внутренней канализации из полипропиленовых труб» 
23.2.28 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 


водоснабжения и канализации из полимерных материалов» 
23.2.29 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 


Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85» 
23.2.30 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети» 
23.2.31 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети» 
23.2.32 СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная 


редакция СНиП 31-03-2001» 
23.2.33 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 


в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 


23.2.34 Приказ №498 от 15.09.2017г. «Об утверждении Правил эксплуатации 
установок очистки газа» 


23.2.35 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. 
23.2.36 Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 «Об утверждении 


Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности процессов получения или применения 
металлов» 


24  Требования по 
конфиденциальн
ости 


24.1 Весь объём получаемой Подрядчиком информации по настоящему ТЗ 
является конфиденциальными сведениями ООО «Ростовский литейный 
завод». Все указанные данные являются коммерческой тайной и подлежат 
защите Подрядчиком от несанкционированного доступа к ним третьими 
лицами 


24.2 Ознакомление третьих лиц с данной информацией либо её частями возможно 
только с письменного разрешения ООО «Ростовский литейный завод». 


25  Требования к 
оформлению 
документации. 


25.1 Проектно-сметная документация предоставляется в бумажном (6 
экземпляров) и электронном виде (3-и экземпляра) электронными средствами 
связи (компакт-диск) с сохранением конфиденциальности информации и в 
следующих форматах: 


25.1.1 полностью сформированные отдельные альбомы в программном 
обеспечении Adobe Reader (формат *.pdf) 


25.1.2 оригиналы чертежей в электронном виде - в форматах: .pdf, .dxf (dwg), 
.cdw 


25.1.3 оригиналы текстовой части - в программе Word, Exсel (формат .dос, .xls, 
тип файла Word 2010, Exсel 97-2003) 


25.1.4 графические документы, материалы по визуализации, сканированные 
материалы – в формате *jpeg 
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25.1.5 сметная документация – в формате MS Excel и файлов документов 
«ГРАНД СМЕТА» (*.gstx) 


25.2 Требования к оформлению: 
25.2.1 каждый чертёж должен быть размещён в отдельном файле, полностью 


сформирован для визуального просмотра и печати 
25.2.2 наименование каждого файла должно содержать номер листа, шифр 


документа, шифр раздела документа. 
26  Требования к 


материалам, 
оборудованию и 
изделиям 


26.1 Для новых конструкций предусмотреть применение современных материалов, 
отвечающих требованиям действующих технических регламентов, ГОСТ, 
СНиП, СП и другим нормативным документам Российской Федерации 


26.2 В обязательном порядке указывать в РД возможность применения аналогов 
оборудования и материалов в случае, если их замена не оказывает влияние 
на принципиальные разработанные и утвержденные решения и не требует 
подтверждения соответствия органами экспертизы согласно нормам 
Российской Федерации 


26.3 В проектно-сметной документации предусмотреть оптимальные, 
функционально-технологические и инженерно-технические решения, в 
соответствии с действующими нормативными требованиями в области 
проектирования и строительства, обеспечивающие безопасную 
эксплуатацию. 


27   Дополнительные 
требования 


27.1 Принадлежность к опасным производственным объектам (на основании 
приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект 
капитального строительства относится к опасным производственным 
объектам), класс опасности, уровень ответственности зданий и сооружений в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
подтверждается в ходе разработки проектно-сметной документации 


27.2 Данное ТЗ со всеми приложениями является неотъемлемой частью договора 
(Договор и ТЗ вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и 
действуют до срока, установленного Договором, а в части неисполненных 
обязательств до полного их выполнения Сторонами) 


28  Требования к 
интеллектуально
й собственности 


После завершения работ по договору, Заказчику безвозмездно переходит 
исключительное право пользования авторскими правами на результат работ по 
настоящему ТЗ, в том числе: право внесения изменений в проектно-сметную 
документацию (в т. ч. в его архитектурную часть); право неоднократного его 
использования; включение его в «Реестр экономически эффективной проектно-
сметной документации повторного использования», для повторного использования 
при осуществлении строительства на территории Российской Федерации; право 
осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ 
без дополнительного согласования с Подрядчиком. 


29  Контроль 
исполнения и 
дополнительные 
требования 


29.1 В качестве отчета Подрядчик предоставляет Заказчику еженедельно, а также 
по внеочередному требованию Заказчика в течение дня обращения 


29.2 Отчет о ходе проектирования в виде диаграммы Ганта выполненной с 
помощью программного продукта MS Project с указанием посуточных 
плановых и фактических показателей, а также посуточных показателей 
отклонения выполнения всех разделов проекта, соответствующих срокам 
выполнения работ, указанным в договоре 


29.3 Отклонения от плановых показателей в отчёте о ходе проектирования 
должны быть проанализированы и представлен прогноз их влияния на 
окончательный срок проектирования 


29.4 По всем выявленным несоответствиям проверки хода выполнения работ 
Заказчиком, отклонениям, Подрядчик обеспечивает принятие неотложных 
корректирующих действий, ведущих к безусловному обеспечению срока 
окончания проектных работ, срока получения положительного заключения 
экспертного органа и обеспечения разработки рабочей документации по 
требуемому для соблюдения сроков старта работ графику 


29.5 Любые требуемые согласования с заинтересованными организациями 
осуществляет Подрядчик по своевременному запросу и при техническом 
сопровождении Заказчика 


29.6 Подрядчик (по доверенности) направляет в электронном виде проектно-
сметную документацию, результаты изысканий, на рассмотрение в экспертизу 
промышленной безопасности (по согласованию с Заказчиком), и получает 
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности по 
проектно-сметной документации и результатам изысканий, с последующим 
внесением сведений в реестр заключений экспертизы промышленной 
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Приложение 2 
Стоимость и сроки выполнения работ 


 


№ п/п 


Наименование раздела (этапа) разработки 
проектно-сметной документации 


Срок 
выполнения 


работ, 
мес/недель 


Дата начала 
работ 


Дата 
окончания 


работ 


Стоимость, 
руб. 


2025 


Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 


1.  
Выполнение инженерно-изыскательских 
работ           


2.  
Направление Заказчиком имеющихся 
исходных данных - - 11.06. 2025г -       


3.  


Разработка проектно-сметной 
документации (в т.ч. на ремонт, 
восстановление, усиление и замену 
конструкций по результатам обследований 
и проверочных расчётов), в т.ч.: 


          


3.1.  Пояснительная записка           


3.2.  
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 


          


3.3.  
Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения 


          


3.4.  Система электроснабжения           
3.5.  Система водоотведения           


3.6.  


Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Пылегазоочистное оборудование. 
Компрессорная станция. Пневмотранспорт 


          


3.7.  Сети связи           
3.8.  Противопожарной Сигнализации           
3.9.  Система газоснабжения           
3.10.  Технологические решения           


3.11.  
Проект организации работ по сносу или 
демонтажу 


          


4.  Разработка сметной документации           


5.  
Получение положительного заключения 
экспертизы промышленной безопасности 
проекта 
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Приложение 3 
Спецификация оборудования 


№ на 
планировке Наименование объекта 


1 формовочный участок 
1.1. Смеситель для формовочной смеси 
1.2. Вибростол для быстрого цикла 
1.3. Приводной рольганг 
1.4. Приводная роликовая тележка 
1.5. Барабанный кантователь 
1.6. Ленточный конвейер 
1.7. Ленточный конвейер 
1.8. Металлический пластинчатый конвейер 
1.9. Окрасочная станция  


1.10. Автоматический сборщик 
1.11. Передаточная тележка с приводными роликами 
1.12. Приводной рольганг 
1.13. Электропривод ролика 
1.14. Приводной рольганг 
1.15. Передаточная тележка с приводными роликами 


1.16. 


Передаточная тележка с приводными роликами 
для линии заливки, 2 уровня, с гидравлическим 
приводом 


1.17. Неприводной рольганг 
1.18. Толкатель форм 
1.19. Бункер для песка перед основным смесителем 
1.20. Склад модельной оснастки 


2 Стержневой участок 
2.1. Бункер смесителя для песка 
2.2. Устройство нагрева песка 


2.3. 
Стационарный однорукавный смеситель для 
стержневой смеси 


2.4. Приводной рольганг 
2.5. Приводной рольганг 
2.6. Вибростол уплотнения форм 
2.7. Приводной рольганг 
2.8. Приводной рольганг 
2.9. Передаточная тележка 


2.10. Приводной рольганг 
2.11. Ленточный конвейер 
2.12. Система покраски 
2.13. Покрасочная ванна 
2.14. Приводной рольганг 
2.15. Передаточная тележка 
2.16. Сушильная печь 
2.17. Приводной рольганг 
2.18. Приводной рольганг 


3 Плавильно-заливочный участок 


3.1. Плавильный агрегат duo-melt 
3.2. Загрузочный вибролоток c поворотным столом  
3.3. Транспортная тележка для розлива металла 
3.4. Станция подогрева ковшей 
3.5. Станция модифицирования 
3.6. Закрома шихтового склада 


3.7. 
Трансформаторная подстанция плавильных 
печей 


4 Регенерация песка 
4.1. Бункер свежего песка 
4.2. Бункер регенерата оборотного песка 
4.3. Бункер охладителя оборотного песка 
4.5. Бункер воздушной сепарации оборотного песка 
4.6. Бункер - накопитель оборотного песка 
4.7. Устройство охлаждения оборотного песка 
4.8. Пневмотранспорт песка 
4.9. Система регенерации песка 


10 Участок извлечения отливок из форм 
10.1. Конвейер для сталкивателя форм 
10.2. Приводная тележка возврата опок 


10.3. 
Система выбивки с устройством 
предварительной регенерации, решетка  


10.4. 
Манипулятор для съёма отливок с выбивной 
решётки 


5 РАЗНОЕ 
5.1. Линия охлаждения форм 
5.2. Бункер пневмотранспорта 
5.3. Приводной рольганг 
5.6. Линия охлаждения отливок 
5.7. Устройство перемещения 
5.9. Комната оператора 


5.11. Склад для готовых к отгрузке отливок 
5.13. Оперативный склад стержней 
5.16. Склад стержневой оснастки 
5.17. Склад готовых стержней 
5.19. Система пылеочистки смесителя для форм 
5.20. Система пылеочистки смесителя для стержней 


5.21. 
Система охлаждения оборотной воды для 
печного комплекса 


5.22. 
Бункер отвала излишков формовочного 
состава 


5.24. Компрессорная станция 
6 Крановое оборудование 


6.1. Консольный кран Q=2т в стержневом участке 
6.2. Консольный кран Q=2т в стержневом участке 
6.3. Консольный кран Q=2т в формовочном участке 


6.4. Консольный кран для разгрузки дробемётов  


6.5. 
Полукозловой кран для загрузки готовой 
продукции 


6.6. 
Консольный кран для транспортировки жидкого 
металла 


6.7. 
Наземный рельсовый путь для полукозлового 
крана 


7 Газоочистные установки 


7.1. 
Газоочистная установка для системы 
регенерации песка 


7.2. 
Газоочистная установка зоны заливки и 
охлаждения форм  


7.3. Газоочистная установка печного комплекса 
7.4. Фильтровальная установка печного комплекса 
7.5. Существующая Газоочистная установка 


7.6. 
Газоочистная установка для дробемётной 
камеры 


7.7. 
Газоочистная установка для зоны охлаждения 
отливок 


8 Устройства отвода газов 


8.1. 
Устройство отвода газов от станции подогрева 
ковшей 


8.2. 
Устройство отвода газов от зоны заливки на 
конвейере 


8.3. 
Устройство отвода газов от зоны охлаждения 
форм 


8.4. 
Устройство отвода газов от зоны охлаждения 
отливок 


8.5. Устройство отвода газов от зоны выбивки форм 


8.6. 
Устройство отвода газов от зоны покраски 
форм 


8.7. Устройство отвода газов от зоны сушки форм 


8.8. 
Устройство отвода газов от зоны покраски 
стержней 


8.9. 
Устройство отвода газов от зоны суши 
стержней 


9 Кожухи 
9.1. Защитный кожух участка охлаждения форм 
9.2. Защитный кожух участка охлаждения отливок 
9.3. Защитный кожух участка выбивки 


11 Участок дробемётной обработки 
11.1. Дробемётная камера 
11.2. Участок отделения мелких литников 
11.3. Дробемётный барабан 
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Юридический адрес: 344029, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2д. 
ИНН 6166047452, ОГРН 1036166009197 


9.  Подрядчик Определённый на основании тендера с учетом процедуры открытых торгов 
10.  Требования к 


Подрядчику 
10.1. Наличие положительного опыта по разработке проектно-сметной документации 


в сфере капитального строительства по аналогичным Объектам. Подрядчик 
должен предоставить референс-лист и отзывы Заказчиков за выполненные 
Подрядчиком аналогичные работы по аналогичным Объектам 


10.2. Наличие квалификации и компетенции участников штатной проектной команды, 
подкреплённых необходимыми свидетельствами о допусках и разрешениями 
для выполнения работ по настоящему техническому заданию (далее - ТЗ). 


11.  Стадийность 
проектирования 


Двухстадийное 


12.  Состав и сроки 
выполнения 
работ 


12.1. Разработка проектной документации (стадия «П» и стадия «Р»), выполнение 
инженерно-изыскательских работ, получение положительного заключения 
негосударственной экспертизы на проектную документацию и инженерные 
изыскания - до 08.10.2025г. (при условии получения от Заказчика Исходных 
данных об оборудовании - до 11.06.2025г.) 


12.2. Разработка сметной документации (в формате «ГРАНД СМЕТА») и ведомости 
объемов работ и материалов - до 08.10.2025г. 


13.  Требования к 
проведению 
инженерно-
изыскательских 
работ 


13.1. Инженерные изыскания необходимо выполнить в соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2016 “Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», Постановления Правительства Российской Федерации от 
19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» и иных нормативных и технических документов. в необходимом 
объеме, в том числе: 


13.1.1. инженерно - геодезические изыскания 
13.1.2. инженерно - геологические изыскания 
13.1.3. инженерно - геофизические изыскания 
13.1.4. инженерно - гидрометеорологические изыскания 
13.1.5. инженерно - экологические изыскания (в их составе археологические 


изыскания при необходимости, обусловленной ответом на запрос в 
комитет по охране ОКН РО) 


13.1.6. фоновую сейсмичность района строительства принять по карте В ОСР-
2015 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменениями № 2, 3)» 


13.2. Перед началом производства работ необходимо подготовить и согласовать с 
Заказчиком технические задания на выполнение инженерных изысканий  


13.3. Подрядчик самостоятельно определяет требуемые нагрузки для запроса 
технических условий на инженерное обеспечение объекта с учётом 
технических возможностей на подключение 


13.4. Всю иную исходно-разрешительную документацию Подрядчик получает 
самостоятельно, для чего заранее инициирует запросы и получает 
согласования, а при необходимости действует от имени Заказчика, для чего 
заблаговременно запрашивает у Заказчика доверенность. 


14.  Данные об 
особых условиях 
строительства 


14.1. При разработке документации рассмотреть использование существующих 
сооружений и прилегающей территории, с учетом реконструкции и/или ремонта 
и дооборудования, а также учесть: 


14.1.1. градостроительную ситуацию, окружающую застройку 
14.1.2. санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы зоны санитарной охраны 
14.1.3. фактическую застройку на предприятии 
14.1.4. природно-климатические условия региона 
14.1.5. другие ограничения использования земельных участков, предоставленного 


для размещения объекта. 
15.  Технические 


условия 
подключения 
инженерных 
сетей 


15.1. Подрядчик самостоятельно определяет требуемые нагрузки для запроса 
технических условий на инженерное обеспечение объекта с учётом 
технических возможностей на подключение 


15.2. Проектирование всех инженерных систем осуществляется до точек 
подключения (на границе участка), указанных в ТУ и в пределах 150 метров от 
границ объекта проектирования 


15.3. Разработка проектных решений по инженерным сетям закрепляет и отражает 
все необходимые и достаточные работы, их полную стоимость, которые 
требуются для полной реализации Проекта, за исключением дополнительных 
работ, необходимость которых возникла по причине получения Подрядчиком 
технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения, 
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согласованных Заказчиком, в которых точки подключения находятся далее 150 
метров от границ объекта проектирования.  


15.4. В случае необходимости оформления запроса от лица Заказчика, Подрядчик 
письменно обращается к Заказчику с запросом на выдачу доверенности. 


16. 1 Получение 
положительного 
заключения 
негосударственн
ой экспертизы 


16.1 Негосударственную Экспертизу проектной документации и инженерных 
изысканий выполнить в соответствии с «Градостроительным кодексом 
Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 


16.2 Подрядчик, самостоятельно и за свой счёт, подготавливает, в требуемом 
экспертным органом виде и направляет в экспертный орган все необходимые и 
достаточные материалы проектной документации для получения 
положительного заключения негосударственной экспертизы проектной 
документации, с первого захода. Обеспечивает всё необходимое техническое, 
методическое и организационное сопровождение для получения 
положительного заключения негосударственной экспертизы 


16.3 Подрядчик обеспечивает формирование ответов на вопросы экспертов, 
которые могут возникнуть в ходе проведения негосударственной экспертизы по 
объекту, для обеспечения получения положительного заключения 
негосударственной экспертизы проектной документации по объекту «Участок 
окончательной обработки отливок и Склад готовой продукции» 


17.  Требования к 
разделу 1 
«Пояснительная 
записка» 


Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими нормами, 
действующими в Российской Федерации 


18.  Требования к 
разделу 2 
«Схема 
планировочной 
организации 
земельного 
участка» 
(Градостроитель
ные решения, 
генеральный 
план, 
благоустройство, 
озеленение, 
обеспеченность 
автостоянкой) 


18.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими 
нормами, действующими в Российской Федерации 


18.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проектной документации 


18.3. При проектировании объекта предусмотреть эффективное использование 
земельного участка, минимальный уровень благоустройства и озеленения, 
рациональную транспортную схему, предусмотреть наружное освещение. 
Объект обеспечить удобными транспортными и пешеходными связями 


18.4. Границы проектирования в пределах участка 
18.5. Рабочую документацию выдать в соответствии с утверждённым графиком, 


обеспечивающим соблюдение сроков начала соответствующих работ проекта  
18.6. Учесть необходимость включения исчерпывающего перечня актов 


освидетельствования скрытых работ и исполнительных геодезических схем. 
19.  Требования к 


разделу 3 
«Объемно-
планировочные и 
архитектурные 
решения» 


19.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


19.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта 


19.3. Участки Объекта запроектировать с учетом сведений, представленных в Плане 
19.4. Наружные и внутренние цветовые решения Объекта принять согласно 


корпоративным требованиям предприятия. Согласовать с Заказчиком. Качество 
применяемых отделочных материалов должны соответствовать ГОСТ и иметь 
соответствующие сертификаты, в т.ч. гигиенические 


19.5. Фундаменты объекта «Участок окончательной обработки отливок и Склад 
готовой продукции» выполнить из железобетона. Каркас здания выполнить из 
металлоконструкций. Ограждающие конструкции – из сэндвич-панелей 


19.6. Запроектировать, согласно Плана, крановое оборудование в виде трёх кран-
балок (грузоподъёмностью Q=3,2т.), шести консольных кранов 
(грузоподъёмностью Q=0,5т.) 


19.7. Силовые полы и фундаменты под оборудование выполнить из железобетона. в 
соответствии с нагрузками на них 


19.8. Автомобильные ворота, двери запроектировать в соответствии с Планом. 
Габариты дверей и ворот выполнить в соответствии с технологическим 
назначением помещений, требований пожарной безопасности. 
Запроектировать защитные мероприятия по предотвращению резких 
перепадов температуры и ветровых потоков в производственных помещениях 
при открытии ворот в зимний период 


19.9. При проектировании Объекта предусмотреть в здании производственные 
участки, в том числе, но не ограничиваясь: 


19.9.1. Участок разгрузки-погрузки автотранспорта  
19.9.2. Участок обрубки 
19.9.3. Участок термической обработки и дробемётной очистки с ГОУ 
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19.9.4. Участок автоматической зачистки отливок с ГОУ 
19.9.5. Участок размещения постов ручной зачистки 
19.9.6. Участок контроля 
19.9.7. Участок исправления дефектов 
19.9.8. Участок “Изолятор брака» 
19.9.9. Участок окраски отливок с ГОУ 
19.9.10. Участок упаковки 
19.9.11. Буфер хранения годных отливок 
19.9.12. Санитарно-бытовые помещения и комната мастера 
19.9.13. Зарядная станция 
19.9.14. Комната кладовщика 
19.9.15. Зона сборки 
19.9.16. Склад готовой продукции 


19.10. Рабочую документацию выдать в соответствии с утверждённым графиком, 
обеспечивающим соблюдение сроков начала соответствующих работ проекта. 
В составе рабочей документации раздела АР разрабатывать в том числе: 


19.10.1. планы, схемы, разрезы, узлы с указанием размеров и привязок 
19.10.2. спецификации работ с указанием объёмов работ, оборудования и 


материалов, в том числе и для монтажа и подключения основного и 
вспомогательного оборудования  


19.10.3. раскладку материалов (сэндвич панели), в том числе определять размер 
обрезков при раскладке 


19.10.4. монтажные узлы по стенам, полам, кровле, металлоконструкциям, узлам 
крепления коммуникаций 


19.10.5. спецификации элементов монтажных узлов и раскладок (спецификации 
элементов раскладки стен, пола, потолка, спецификации фасонных 
элементов, спецификации элементов кровли) 


19.10.6. места прокладки инженерных коммуникаций к оборудованию в приямках, в 
каналах, в стенах и учесть объемы вырезки проемов при формировании 
ведомостей объемов работ 


19.11. Проектирование строительных конструкций в здании провести с учетом 
проектирования надземного кранового пути согласно Плана и с соблюдением 
ГОСТ Р 56944-2016 «Пути рельсовые крановые надземные. Общие 
технические условия» и Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения» Приказ Ростехнадзора от 26 
ноября 2020 г. № 461 


19.12. Подрядчик подтверждает принятые решения расчетами, выполненными в 
соответствии с действующими нормативами Российской Федерации, перечнем 
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2023 г. 


19.13. Учесть необходимость включения исчерпывающего перечня актов 
освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, 
исполнительных геодезических схем. 


20.  Требования к 
разделу 4 
«Конструктивные 
решения» 


20.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


20.2.  Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта 


20.3. В ходе проектирования согласовать с Заказчиком принятые конструктивные 
решения, в т.ч. фундаменты, стены, полы, кровлю, благоустройство: 


20.3.1. конструкции фундаментов принять в соответствии с СП 22.13330.2016 
«Основания зданий и сооружений» на основании инженерно-геологических 
изысканий 


20.3.2. строительные конструкции каркаса здания выполнить из металла. При 
проектировании металлокаркаса здания, нагрузки на колонны и 
фундаменты рассчитать в том числе и от кранового оборудования в виде 
трёх кран-балок (грузоподъёмностью Q=3,2т.) и шести консольных кранов 
(грузоподъёмностью Q=0,5т.) 


20.3.3.  в конструкциях здания применить высококачественные, износоустойчивые 
материалы в соответствии с требованиями стандартов, норм, технических 
регламентов, действующих на территории Российской Федерации 


20.3.4. конструкции наружных стен и кровли выполнить из сэндвич панелей с 
утеплителем на основе негорючего минераловатного утеплителя. Толщину 
сэндвич панелей подтвердить расчётом, выполненным на основании СП 
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50.13330.2024.-«Свод правил. Тепловая защита зданий» 
20.3.5.  полы выполнить усиленные, железобетонные с учётом нагрузки от 


большегрузного автотранспорта и в соответствии с Планом 
20.3.6. благоустройство и транспортную инфраструктуру (дороги, площадки 


разворота для большегрузного транспорта и т.д.) выполнить, согласно 
утверждённой Заказчиком Схемы транспортных потоков (Приложение 2) 


20.4. В стенах предусмотреть ленточное остекление 
20.5. Металлоконструкции колонн рассчитать в том числе и в соответствии с 


динамическими и статическими нагрузками от грузоподъёмного оборудования 
(три кран-балки и пять консольных кранов) 


20.6. Рабочую документацию, в том числе чертежи КМД выдать в соответствии с 
утверждённым графиком, обеспечивающим соблюдение сроков начала 
соответствующих работ проекта 


20.7.  Учесть необходимость включения исчерпывающего перечня актов 
освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, 
исполнительных геодезических схем. 


21.  Требования к 
разделу 5: 
«Сведения об 
инженерном 
оборудовании, о 
сетях и системах 
инженерно-
технического 
обеспечения» 


21.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


21.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта 


21.3.  При разработке проектных решений предусмотреть возможность обеспечения 
беспрепятственного подхода и обслуживания производственных узлов  


21.4. Границы проектирования всех инженерных систем, подключаемых к сетям 
ресурсоснабжающих организаций - до точек подключений указанных в ТУ, в 
пределах 150 м от границ объекта проектирования 


21.5. Разработать необходимые проектные подразделы: 
21.5.1. Подраздел «Система электроснабжения». Содержимое проектной 


документации должно разрабатываться в соответствии с требованиями СП 
73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий, СП 
52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение и согласно 
расчётам по энергопотреблению и, выданных к ним ТУ: 


21.5.1.1. наружное электроосвещение 
21.5.1.2. силовое электрооборудование 
21.5.1.3. системы внутреннего электроосвещения, в том числе аварийного, 


выполнить в соответствии с разделом 6 ПУЭ и в минимально 
необходимом объеме 


21.5.1.4. проектом предусмотреть использование светодиодных 
светильников. Выбор модели подтвердить светотехническим 
расчетом и согласовать с Заказчиком 


21.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» содержит, в том числе, но не 
ограничиваясь: 


21.5.2.1. сведения о проектируемых источниках водоснабжения в пределах 
границ земельного участка, предназначенного для размещения 
объекта капитального строительства 


21.5.2.2.   описание системы автоматизации водоснабжения 
21.5.2.3. пожаротушение 


21.5.3. Подраздел «Система водоотведения» содержит, в том числе, но не 
ограничиваясь: 


21.5.3.1. сведения о проектируемых системах канализации, водоотведения 
21.5.3.2.   решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 


дождевых стоков 
21.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 


тепловые сети» содержит, в том числе, но не ограничиваясь: 
21.5.4.1. сведения о климатических и метеорологических условиях района 


строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных 
параметрах наружного воздуха 


21.5.4.2. сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 
теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к 
надежности и качеству теплоносителей 


21.5.4.3. обоснование энергетической эффективности конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, 
тепловых сетях 


21.5.4.4. подрядчик предусматривает расчет кратности и производительности 
воздухообмена, подтверждающий подбор вентиляционного 
оборудования 
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21.5.4.5. обеспечить приточно-вытяжной системой температуру воздуха 
внутри помещений в холодный период года, согласно СанПиН 
1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания” в соответствии с категориями работ на производстве. 
Уровень шума от оборудования не должен превышать 70 дБ 


21.5.4.6.  скорость воздушного потока и кратность воздухообмена принять 
согласно СП 60.13330.2020 


21.5.4.7. подрядчик обосновывает объемы работ, планами, схемами, узлами, 
разрезами с указанием размеров и привязок 


21.5.4.8. описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха 


21.5.4.9. перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, используемым в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых 
сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой 
энергии 


21.5.4.10. подрядчик обосновывает объемы работ планами, схемами, 
узлами, разрезами с указанием размеров и привязок 


21.5.4.11. подрядчик составляет спецификацию работ с указанием объемов 
работ, оборудования и материалов 


21.5.4.12. описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха 


21.5.5. Подраздел “Сети связи” - телефонизация и интернет, пожарная 
сигнализация, локально вычислительные сети, видеонаблюдение, модули 
голосового оповещения должен содержать, в том числе, но не 
ограничиваясь: 


21.5.5.1. телефонизацию, информационно-телекоммуникационную, сеть 
Интернет. Необходимо предусмотреть наличие локальной 
вычислительной сети в местах, указанных в исходных данных об 
оборудовании 


21.5.5.2. сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта 
капитального строительства к сети связи общего пользования 


21.5.5.3. перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 
управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование 
способа организации взаимодействия между центрами управления 
присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 
взаимодействия систем синхронизации 


21.5.5.4. перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях 


21.5.5.5. характеристику и обоснование принятых технических решений в 
отношении технологических сетей связи, предназначенных для 
обеспечения производственной деятельности на объекте 
капитального строительства, управления технологическими 
процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, 
радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов), системы 
телевизионного мониторинга технологических процессов и 
охранного видеонаблюдения) 


21.5.6. Система Противопожарной Сигнализации(СПС) и (в т.ч. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)) должна 
соответствовать актуальным требованиям нормативных правовых актов и 
иных документов по пожарной безопасности действующих на территории 
РФ. СПС (в т.ч. СОУЭ) выполнить на базе приборов НВП «Болид», 
предусмотрев возможность управления программным обеспечением 
«Орион Про». СПС должна быть адресной и обеспечивать возможность ее 
дальнейшего расширения. Проектом необходимо предусмотреть подвод 
управляющего сигнала к станции пожаротушения для автоматического 
включения противопожарных насосов и открывания запорных устройств 
(задвижек с электроприводом), к щиту эвакуационного освещения, к щиту 
управления вентиляцией, кондиционирования  


21.6. Разработать иные системы для реализации целей проекта в минимальном 
объёме с соблюдением действующих в Российской Федерации норм 
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21.7. Выполнить проектную документацию на инженерное обеспечение объекта в 
соответствии с ТУ и договорами на технологическое присоединение к сетям 
инженерной инфраструктуры. Выполнить проектную документацию с 
применением современных энергосберегающих технологий – комплекса мер, 
направленных на более эффективное и рациональное использование 
энергетических и топливных ресурсов 


21.8. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения, с учетом возможных 
ограничений, указанных в ТУ. Водоснабжение и водоотведение должно быть 
запроектировано, централизовано, с использованием подключений к сетям 
соответствующих сетевых компаний 


21.9. Освещение в производственных помещениях необходимо запроектировать с 
учётом минимальных для производственных помещений требований 


21.10. Системы электроосвещения, в том числе аварийного выполнить в соответствии 
с разделом 6 ПУЭ и в минимально необходимом объеме 


21.11. Предусматриваемые проектом оборудование и материалы должны быть 
современные и сертифицированы на территории Российской Федерации. Все 
типы оборудования и материалы должны содержать указание – «либо аналог»  


21.12. Согласовать соответствующие разделы проектной документации с 
организациями, выдавшими технические условия на подключение сетей и 
Заказчиком 


21.13. Системы инженерно-технического обеспечения предусмотреть в соответствии с 
нормативными требованиями в Российской Федерации, в том числе по 
безопасности объекта 


21.14. Учесть необходимость включения исчерпывающего перечня актов 
освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, актов 
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
Исполнительных геодезических схем; исполнительных схем и профили 
участков сетей инженерно-технического обеспечения; актов испытания и 
опробования технических устройств, систем инженерно-технического 
обеспечения. 


22.  Требования к 
разделу 6 
«Технологически
е решения» 


22.1. Выполнить проектирование всех технологических и вспомогательных участков 
в соответствии с Планом. Итоговые результаты согласовать с Заказчиком 


22.2. Провести адаптацию и необходимую доработку предоставленных исходных 
данных по технологии основного производства от Заказчика в части 
соблюдения норм СанПиН, норм освещения, промышленной и пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических норм и т.д. 


22.3. Разработать раздел «Технологические решения» в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 
16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», СПДС и другим нормами, действующим в 
Российской Федерации 


22.4. Раздел выполнить в полном соответствии с ГОСТ Р 21.101-2021 СПДС 
«Основные требования к проектной и рабочей документации» и другими 
нормами, действующими в Российской Федерации 


22.5. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта. 


23.  Требования к 
разделу 7 
«Проект 
организации 
строительства» 


23.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


23.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта 


23.3. Основные организационные решения согласовать при проектировании с 
Заказчиком 


23.4. При разработке раздела ПОС разработать и согласовать с соответствующими 
организациями, выдавшими указанные ТУ, технические решения по 
подключению временных сетей инженерной инфраструктуры на период 
производства строительно-монтажных работ. 


24.  Требования к 
разделу «Проект 
организации 
работ по сносу 
или демонтажу 
объектов 
капитального 
строительства» 


24.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


24.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта. 


25.  Требования к 
разделу 8 


25.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
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«Мероприятия по 
охране 
окружающей 
среды» 


разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
25.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 


заключения негосударственной экспертизы проекта 
25.3. При разработке раздела учесть все Нормы Российской Федерации по 


мероприятиям по охране окружающей среды для данного типа зданий и 
сооружений 


25.4. В составе раздела должны быть выполнены, в том числе расчет ущерба 
окружающей среде и проект образования отходов. 


26.  Требования к 
разделу 9 
«Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности» 


26.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


26.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения экспертизы проекта 


26.3. При проектировании необходимо учесть выполнение обязательных требований 
пожарной безопасности, изложенных в правилах противопожарного режима в 
РФ, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и других нормативных документах, при 
этом проектные решения должны обеспечить безусловное отсутствие 
объектовой пожарной части и необходимость максимального понижения 
категорийности Объекта в части взрывопожароопасности. 


27.  Требования к 
разделу 10 
«Требования к 
обеспечению 
безопасной 
эксплуатации 
объектов 
капитального 
строительства» 


27.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


27.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта. 


28.  Требования к 
разделу 11 
«Мероприятия по 
обеспечению 
доступа 
инвалидов к 
объекту 
капитального 
строительства» 


28.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 


28.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключения негосударственной экспертизы проекта 


28.3. При проектировании учесть, что доступ для маломобильных групп населения в 
функциональные зоны Объекта не требуется. 


29.  Требования к 
разделу 10(1) 
«Мероприятия по 
обеспечению 
соблюдения 
требований 
энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности 
зданий строений 
и сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов» 


29.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации в требованиях к их содержанию» 


29.2. Содержание раздела должно обеспечивать получение положительного 
заключение негосударственной экспертизы проекта 


29.3. При проектировании предусмотреть современные решения по 
энергоэффективности 


29.4. Предусмотреть оснащение здания приборами учета для контроля 
используемых энергетических ресурсов. 


30.  Требования к 
разделу 12 
«Смета на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт, снос 
объекта 
капитального 
строительства» 


30.1. Сметная документация должна содержать свод затрат, сводный сметный 
расчет стоимости техперевооружения, объектные и локальные сметные 
расчеты (сметы), в формате актуальной программы «ГРАНД-Смета» в 
соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-
методических документах Минстроя России, сметные расчеты на отдельные 
виды затрат в том числе: 


30.1.1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального 
ремонта (глава 1) 


30.1.2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта 
(глава 2) 


30.1.3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3) 
30.1.4. Объекты энергетического хозяйства (глава 4) 
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30.1.5. Объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5) 
30.1.6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 


теплоснабжения и газоснабжения (глава 6) 
30.1.7. Благоустройство и озеленение территории (глава 7) 
30.1.8. Временные здания и сооружения (глава 8) 
30.1.9. Прочие работы и затраты (глава 9) 
30.1.10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10) 
30.1.11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта 


капитального строительства (глава 11) 
30.2. Указанная сметная документация составляется с применением базисного 


уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием 
месяца и года ее составления), или с применением ресурсного метода 
определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных 
нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000г. 


30.3. В состав сметной документации проектов строительства включается 
пояснительная записка, в которой приводятся данные, характеризующие 
примененную сметно-нормативную (нормативно-информационную) базу, 
уровень цен и другие сведения, отличающие условия данной стройки. 


31.  Требования к 
разделу 13 
«Иная 
документация в 
случаях, 
предусмотренных 
законодательным
и и иными 
нормативными 
правовыми 
актами 
Российской 
Федерации» 


31.1. Раздел выполнить в полном соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (ред. от 28.12.2024) «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» для полной 
реализации целей указанных в пункте 6 настоящего технического задания 


31.2. Разработать подраздел 2. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в соответствии с СП 132.13330.2011 


31.3. Разработать подраздел 3. «Требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства», в соответствии с СП 
132.13330.2011 


31.4. Разработать подраздел 4 «Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности», в соответствии с СП 132.13330.2011. 


32.  Требования к 
инженерно-
техническому 
укреплению 
объекта в целях 
обеспечения его 
антитеррористич
еской 
защищённости 


В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года №1244 «Об антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) « (Собрание законодательства РФ, 2013, N 52, 
ст.7220, 2016, N 50, ст.7108, 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст.5192). 


33.  Требования к 
составу работ и 
содержанию 
проектной 
документации 


33.1. Документация проекта должна быть в достаточном объеме для прохождения 
экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), регистрация ЭПБ в органе 
Ростехнадзора с внесением в реестр ОПО Ростехнадзора 


33.2. Степень проработки и содержание проектно-сметной документации должны 
позволить выполнить строительно-монтажные работы без внесения в 
документацию дополнений, уточнений и изменений по ходу реализации проекта 
(за исключением инициированных самим Заказчиком) 


33.3. Проектно-сметная документация должна представлять собой «документацию, 
содержащую материалы в тестовой и графической формах, в соответствии с 
которой осуществляются техперевооружение объекта», согласно Закона № 
275-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  


33.4. Все разделы проектно-сметной документации должны быть выданы Заказчику в 
соответствии с графиком, утверждённого Заказчиком. В случае выявления 
потребности внесения изменений в ранее выданную проектно-сметную 
документацию изменения выдавать листами с указанием новой ревизии с 
указанием даты и обозначением облаком места внесения изменений 


33.5. Документацию разработать в соответствии с: 
33.5.1. ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 


пожарной безопасности» 
33.5.2. ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о 


безопасности зданий и сооружений» 
33.5.3. ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 


энергетической эффективности …» 
33.5.4. ГОСТ Р 21.101-2021 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 
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документации» 
33.5.5. Федеральный Закон №275-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений в 


Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 


33.5.6. Федеральный Закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) “О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов” (с 
изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2024) 


33.5.7. В ОСР-2025 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с изменениями №2,3)» 


33.5.8. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» 
33.5.9. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» 
33.5.10. СанПин 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к 


обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания” 


33.5.11. ГОСТ Р 58579-2019 “Учёт промышленных выбросов в атмосферу” 
33.5.12. СП 60.13330.2020 “Отопление, вентиляция и кондиционирование. 


воздуха” 
33.5.13. Правила устройства электроустановок, изд.6 и 7 
33.5.14. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
33.5.15. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
33.5.16. Электротехническая рабочая документация. Общие требования и 


рекомендации по составу и оформлению. (Взамен ВСН 381-85) Москва 
1993г. 


33.5.17. ГОСТ Р 51321 «Устройства комплектные низковольтные распределения и 
управления» 


33.5.18. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 28.12.2024) 
“О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию” и другими нормами, действующими в Российской 
Федерации 


33.5.19. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД «Правила выполнения электрических схем» 
33.5.20. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС - 004 – 2011 «О 


безопасности низковольтного оборудования» 
33.5.21. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС – 020-2011 


«Электромагнитная совместимость технических средств» 
33.5.22. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС – 010-2011 «О 


безопасности машин и оборудования» 
33.5.23. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
33.5.24. Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
33.5.25. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 


Требования пожарной безопасности 
33.5.26. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 
33.5.27. СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем 


внутренней канализации из полипропиленовых труб» 
33.5.28. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 


водоснабжения и канализации из полимерных материалов» 
33.5.29. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 


Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85» 
33.5.30. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети» 
33.5.31. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети» 
33.5.32. СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная 


редакция СНиП 31-03-2001» 
33.5.33. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 


в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 


33.5.34. Приказ №498 от 15.09.2017г. «Об утверждении Правил эксплуатации 
установок очистки газа» 


33.5.35. ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. 
33.5.36. Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 «Об утверждении 


Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности процессов получения или применения металлов» 


34.  Требования по 
конфиденциальн
ости 


34.1. Весь объём получаемой Подрядчиком информации по настоящему 
техническому заданию является конфиденциальными сведениями ООО 
«Ростовский литейный завод». Все указанные данные являются коммерческой 
тайной и подлежат защите Подрядчиком от несанкционированного доступа к 
ним третьими лицами 
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34.2. Ознакомление третьих лиц с данной информацией либо её частями возможно 
только с письменного разрешения ООО «Ростовский литейный завод». 


35.  Требования к 
оформлению 
документации. 


35.1. Проектно-сметная документация предоставляется в бумажном (6 экземпляров) 
и электронном виде (3-и экземпляра) электронными средствами связи (компакт-
диск) с сохранением конфиденциальности информации и в следующих 
форматах: 


35.1.1. полностью сформированные отдельные альбомы в программном 
обеспечении Adobe Reader (формат *.pdf) 


35.1.2. оригиналы чертежей в электронном виде - в форматах: .pdf, .dxf (dwg), .cdw 
35.1.3. оригиналы текстовой части - в программе Word, Exсel (формат .dос, .xls, тип 


файла Word 2010, Exсel 97-2003) 
35.1.4. графические документы, материалы по визуализации, сканированные 


материалы – в формате *jpeg 
35.1.5. сметная документация – в формате MS Excel и файлов документов «ГРАНД 


СМЕТА» (*.gstx) 
35.2. Требования к оформлению: 


35.2.1. каждый чертёж должен быть размещён в отдельном файле, полностью 
сформирован для визуального просмотра и печати 


35.2.2. наименование каждого файла должно содержать номер листа, шифр 
документа, шифр раздела документа. 


36.  Требования к 
материалам, 
оборудованию и 
изделиям 


36.1. Для новых конструкций предусмотреть применение современных материалов, 
отвечающих требованиям действующих технических регламентов, ГОСТ, 
СНиП, СП и другим нормативным документам Российской Федерации 


36.2. В обязательном порядке указывать в Рабочей Документации (РД) возможность 
применения аналогов оборудования и материалов в случае, если их замена не 
оказывает влияние на принципиальные разработанные и утвержденные 
решения и не требует подтверждения соответствия органами экспертизы 
согласно нормам Российской Федерации 


36.3. В проектно-сметной документации предусмотреть оптимальные, 
функционально-технологические и инженерно-технические решения, в 
соответствии с действующими нормативными требованиями в области 
проектирования и строительства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию. 


37.  Дополнительные 
требования 


Данное техническое задание является неотъемлемой частью договора (Договор и ТЗ 
вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и действуют до срока, 
установленного Договором, а в части неисполненных обязательств до полного их 
выполнения Сторонами). 


38.  Требования к 
интеллектуально
й собственности 


После завершения работ по договору, Заказчику безвозмездно переходит 
исключительное право пользования авторскими правами на результат работ по 
настоящему ТЗ, в том числе: право внесения изменений в проектную документацию 
(в т. ч. в его архитектурную часть); право неоднократного его использования; 
включение его в «Реестр экономически эффективной проектной документации 
повторного использования», для повторного использования при осуществлении 
строительства на территории Российской Федерации; право осуществлять или 
разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ без 
дополнительного согласования с Подрядчиком. 


39.  Контроль 
исполнения 
требований ТЗ 


39.1. В качестве отчета Подрядчик предоставляет Заказчику еженедельно, а также 
по внеочередному требованию Заказчика в течение дня обращения: 


39.2. Отчет о ходе проектирования в виде диаграммы Ганта выполненной с помощью 
программного продукта MS Project с указанием посуточных плановых и 
фактических показателей, а также посуточных показателей отклонения 
выполнения всех разделов проекта, соответствующих срокам выполнения 
работ, указанным в договоре 


39.3. Отклонения от плановых показателей в отчёте о ходе проектирования должны 
быть проанализированы и представлен прогноз их влияния на окончательный 
срок проектирования 


39.4. По всем выявленным несоответствиям проверки хода выполнения работ 
Заказчиком, отклонениям, Подрядчик обеспечивает принятие неотложных 
корректирующих действий, ведущих к безусловному обеспечению срока 
окончания проектных работ, срока получения положительного заключения 
экспертного органа и обеспечения разработки рабочей документации по 
требуемому для соблюдения сроков старта работ графику 


39.5. Любые требуемые согласования с заинтересованными организациями 
осуществляет Подрядчик по своевременному запросу и при техническом 
сопровождении Заказчика 


39.6. Подрядчик (по доверенности) направляет в электронном виде проектно-
сметную документацию, результаты изысканий, на рассмотрение в экспертизу 











Приложение 1 
 


Плановая расстановка участков и оборудования 
 


 
 
 
 
 
 







 


Приложение 2 
 


Спецификация к Плану 
 
 


Позиция  Наименование 
1 Участок разгрузки-погрузки автотранспорта 
2 Участок обрубки 
3 Участок термической обработки и дробемётной очистки с ГОУ 
4 Участок автоматической зачистки отливок с ГОУ 
5 Участок размещения постов ручной зачистки 
6 Участок контроля 
7 Участок исправления дефектов 
8 Участок “Изолятор брака» 
9 Участок окраски отливок с ГОУ 
10 Участок упаковки 
11 Буфер хранения годных отливок 
12 Санитарно-бытовые помещения и комната мастера 
13 Зарядная станция 
14 Комната кладовщика 
15 Зона сборки  
16 Склад готовой продукции 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
Приложение 3 


Стоимость и сроки выполнения работ 
 
 


№ 
п/п 


Наименование 
раздела (этапа) 


разработки 
проектно-
сметной 


документации 


Срок 
выполне


ния 
работ, 


мес/нед
ель 


Дата 
начала 
работ 


Дата 
оконча


ния 
работ 


Стоим
ость, 
руб. 


2025 


Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 


1.  


Выполнение 
инженерно-
изыскательских 
работ 


          


2.  


Направление 
Заказчиком 
имеющихся 
исходных 
данных 


- - 
11.06. 
2025г 


-       


3.  


Разработка 
проектной 
документации 
(стадия «П» и 
стадия «Р») 


          


4.  
Разработка 
сметной 
документации 


          


5.  


Получение 
положительного 
заключения 
негосударствен
ной экспертизы 
на проектную 
документацию и 
инженерные 
изыскания 
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