	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 1193
                                 ООО «РЛЗ», ОРиС
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
 тел 250-33-59, факс 227-85-                          тел., факс 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ОРиС:                              Хамоненко Н.А., 8 (863) 250-32-65  E-mail: lz005647@oaorsm.ru

Гл. энергетик – начальник отдела:  Косенко Роман Викторович, ., 8 (863) 250-32-65 E-mail: lz005651@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Ремонт фасада, здания «Склад кооперации»

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: Техническое задание № 15 от 06.07.2021г.
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«20» июля 2021 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«20» июля 2021 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«20» июля 2021 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОГМех, ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Архитектор-начальник ОРиС                                                                       Хамоненко Н.А.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                  Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№15 от 06 июля 2021г.

		Название объекта, инв.№						"Склад кооперации", площадью 9086,5 кв.м. Литер ДЦ, инв. № 00000306

		Основание:						Визуальный осмотр

		Работы по ремонту  фасада здания в осях А-Е и 1-15 "Склад кооперации", площадью 9086,5 кв.м. Литер ДЦ, инв. № 00000306, расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2ж. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Очистка колонн и балок перекрытия от слабого бетона с зачисткой арматуры от продуктов коррозии														м²		28.80																																										0.00

		2		Штукатурка колонн (восстановление защитного слоя бетона) ремонтным составом														м²		28.80																																										0.00

		3		Демонтаж элементов кровли из металлических прогонов и  тонкого металлического листа														м²		45.49								54.14		113.85		10.10		105.30		288.60																										0.00

		4		Демонтаж стен кирпичных толщиной 220мм														м²		98.07								13.07		37.37						187.62																										0.00

		5		Демонтаж козырьков и лестниц металлических и других выступающих металлических элементов														т		0.16																																		ворота				площ		отк		0.00

		6		Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля														м²		1417.81																						1031.97		60.75										3.66		3.12		11.42		10.44		0.00

		7		Облицовка стен профлистом согласно дизайнерского решения														м²		1417.81								41.07		76.49						100.99						361.01		19.44										3.10		3.12		9.67		9.32		0.00

		8		Устройство деформационных швов фасонными элементами шириной до 400 мм														м		12.15																																		4.50		3.12		14.04		12.12		0.00

		9		Облицовка откосов профильным листом шириной до 500 мм														м		55.85																						1392.98		80.19		1473.17								3.00		3.12		9.36		9.12		0.00

		10		Установка решёток вентиляционных жалюзийных														шт.		3.00																																		2.65		2.75		7.29		8.05		0.00

		11		Устройство фасонных элементов шириной до 500 мм														м		132.80																										1421.39												51.78		49.05		0.00

		12		Демонтаж ворот металлических 3660мм х 3120мм, 3100мм х 3120мм,  4500мм х 3120мм, 3000мм х 3120мм, 2650мм х 2750мм, 2500мм х 2650мм														м²		58.40																								с дверью		1417.81								дверь								0.00

		13		Установка секционных ворот  с калиткой в комплекте с электрическим и ручным приводом														м²		51.78																																		1.30		2.75		3.58		6.80		0.00

		Материалы																																																												0.00

		1		Кронштейн несущий КР 2х50 ГОСТ 19904-90														шт.		2124.00																																								55.85		0.00

		2		Профиль горизонтальный ПГ150х1,5														м.		1751.65																																										0.00

		3		Прокладка термоизолирующая 50х2														шт.		2124.00																										12.15																0.00

		4		Фасадный анкерный дюбель 10х100 мм, EJOT SDF-KB 10U														шт.		2124.00																										12.15																0.00

		5		Профлист С-8 толщина 0,5 крашенный														м²		1608.74																										12.15																0.00

		6		Фасонные изделия крашенные толщиной 0,5 мм, шириной до 500 мм														м.		139.44																										12.15																0.00

		7		Саморез кровельный крашенный ВС 4,2х32														шт.		7357.00								0.00																		12.15																0.00

		8		Саморез оцинкованный 5,5х19														шт.		2978.00								0.00																		8.10																0.00

		9		Заклёпка 4х10														шт.		1664.00								1654.90																		8.10																0.00

		10		Решётка вентиляционная жалюзийная крашенная d=800 мм														шт.		3.00								3.00																		76.95																0.00

		11		Тиксотропная ремонтная смесь с полимерной фиброй, предназначенной для конструкционного ремонта бетона														кг.		144.00																														углы		132.80				149.80						0.00

		12		Секционных ворота 3660мм х 3120мм с калиткой в комплекте с электрическим и ручным приводом														шт.		1.00																																										0.00

		13		Секционных ворота 3100мм х 3120мм с калиткой в комплекте с электрическим и ручным приводом														шт.		1.00																								здание		83.90		29.35				высота		12.15								0.00

		14		Секционных ворота 4500мм х 3120мм с калиткой в комплекте с электрическим и ручным приводом														шт.		1.00																																										0.00

		15		Секционных ворота 3000мм х 3120мм с калиткой в комплекте с электрическим и ручным приводом														шт.		1.00																								15.19				15 по высоте						1698.75		52.90						0.00

		16		Секционных ворота 2650мм х 2750мм с калиткой в комплекте с электрическим и ручным приводом														шт.		1.00																																		1751.65								0.00

																																																				2123.44										0.00

		Примечание:
1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ     
2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ
3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ подрядными организациями на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается
4. Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 70.13330.2012, ГОСТ 30674-99, СП 48.13330.2011, ГОСТ 53254-2009
5. Обеспечить своевременный вывоз мусора без скопления в зоне выполнения работ
6. Работы на высоте до 12 м
7. Подрядная организация разрабатывает ППР и согласовывает его с представителем Заказчика
8. Площадь обшивки металлическим профильным листом принимать как проекцию (без раскрытия высоты волны)
9. Подрядная организация проводит испытания на вырыв фасадного анкера с последующим составлением и предоставлением акта испытаний
10. Шаг установки кронштейнов Подрядчик рассчитывает опираясь на ранее выполненные испытания вырыва анкера. Предварительно шаг кронштейнов принят 0,8м
11. Длину кронштейнов уточнить по месту
12. Обшивку фасада произвести согласно дизайнерского решения. Дизайнерское решение прилагается

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    Р.В.Косенко

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)






