	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынёв Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный специалист по ЗИС:  Лихоносов Сергей Михайлович, 8 (863) 250-40-95    E-mail: lz006013@oaorsm.ru
Специалист по ЗИС:                  Алимов Евгений Юрьевич,   8 (863) 250-40-95    E-mail: lz006098@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Ремонт  шиферной скатной кровли АБК ЦЧЛ "Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н инв.№ 00000431,  металлической шиферной скатной кровли помещений 48,49,53  "Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У»,  инв.№ 00000019,  расположенных по адресу : г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Д.

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«12» июня 2024 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«12» июня 2024 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«12» июня 2024 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

             Главный специалист по ЗИС                                                                    Лихоносов С.М.
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                     Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Сергеев Е.Н.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№     от 03 апреля 2024г.

		Название объекта,инв.№						Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н инв.№ 00000431

		Основание:						Акт осеннего технического осмотра здания

		Ремонт шиферной скатной кровли АБК ЦЧЛ "Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н инв.№ 00000431

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов														м²		190.40

		2		Демонтаж металлических обделок кровли и слухового окна (конька , ендов и углов наружных)														м²		90.00

		3		Демонтаж мягкой кровли														м²		190.40

		4		Демонтаж карнизной планки (доски)														м		68.00

		5		Устройство карнизной планки														м		68.00

		6		Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой на механическом крепеже на кровле и слуховом окне														м²		190.40

		7		Устройство обрешетки с прозорами из брусков														м²		12.50

		8		Монтаж карнизного  металлического угла внутреннего														м		56.00

		9		Монтаж кровельных профилированных металлических листов на кровле и слуховом окне														м²		190.40

		10		Обллицовка боков слухового окна металлическим листом														м²		10.00

		11		Облицовка коньков, ендов, торцов планками и уголками металлическими кровли и слухового окна														м		110.00

		Материалы

		1		Профлист Н-60 0,65мм окрашенный														м²		228.48

		2		Лист плоский окрашенный														м²		10.00

		3		Доски обрезные														м³		1.50

		4		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III														м³		76.16

		5		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м²		228.48

		6		Мастика битумная														кг		50.27

		7		Планка конька плоского: 190х190х2000 мм														м³		0.45

		8		Планка ендовы верхней: 200x200 мм														м		5.00

		9		Планка ендовы нижней: 200x200 мм														м		5.00

		10		Планка угла наружного 200х200 мм														м		24.00

		11		Планка угла внутреннего 150х150 мм														м		32.00

		Примечание:   
1   В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3  Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4   Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83, 
СП 22.13330.2016, СНиП 52-01-2003 ГЭСН 11-01-014-02

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    С.М. Лихоносов

		(должность)                                     (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Сергеев Е.Н.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№     от 23 мая 2024г.

		Название объекта,инв.№						Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У инв.№ 00000019

		Основание:						Дефектная ведомость

		Ремонт металлической шиферной скатной кровли помещений 48,49,53  "Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У инв.№ 00000019

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Демонтаж

		1		Демонтаж металлического шифера с кровли														м²		133

		Строительно-монтажная часть:

		2		Устройство обрешетки с прозорами из брусков														м²		133

		3		Монтаж кровельных профилированных металлических листов на кровле														м²		133

		4		Облицовка  торцов планками и уголками металлическими кровли с трех сторон														м		34

		Материалы

		1		Профлист Н-60 0,65мм окрашенный														м²		159.90

		2		Доски обрезные														м³		1.50

		3		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III														м³		53.30

		4		Планка угла наружного 200х200 мм														м		33.50

		Примечание:   
1   В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3  Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4   Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83, 
СП 22.13330.2016, СНиП 52-01-2003 ГЭСН 11-01-014-02

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    С.М. Лихоносов

		(должность)                                     (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)

														Схема размещения кровли
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