	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОРиС, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
 тел 250-33-59, факс 227-85-                          тел., факс 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Архитектор-начальник отдела: Косенко Роман Викторович, 8 (863) 250-32-65, 8 938 138 68 83, E-mail: lz005651@oaorsm.ru
Начальник ДО:   Шпынев Андрей Викторович, 8(863) 227-85-28, E-mail: lz005241@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Проведение обследования технического состояния объекта капитального строительства «Отдел окончательной обработки цеха ковкого чугуна» кадастровый номер 61:44:0021902:764, литер П» с целью дальнейшей реконструкции

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: Техническое задание   № 21Б   от 28.03.2022г.
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«19» июня 2022 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«19»июня 2022 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«19» июня 2022 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки


	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОРиС заключает договор/дополнение к договору с победителем тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Специалист по ЗиС                                                                                       Косенко Р.В.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                  Сергеев Е.Н.
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		«Утверждаю»:


Главный инженер


ООО «Ростовский литейный завод»
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М.П.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 21Б

На проведение обследования технического состояния объекта капитального строительства «Отдел окончательной обработки цеха ковкого чугуна» кадастровый номер 61:44:0021902:764, литер П» с целью дальнейшей реконструкции 

		№ 
п./п

		Перечень основных данных и требований

		Содержание основных данных и требований



		1

		Наименование и место размещения объекта

		«Отдел окончательной обработки цеха ковкого чугуна» Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского.


Кадастровый номер земельного участка 61:44:0021902:764



		2

		Основание для реконструкции объекта

		Договор. На основании решения генерального директора ООО «Ростовский литейный завод».



		3

		Цель проведения работ

		1. Выполнить обследование здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003 ( с учетом их актуализированной редакции на момент проведения обследования) в объеме необходимом для разработки проектной и рабочей документации для проведения реконструкции.

2. Выполнить проектную и рабочую документацию на реконструкцию объекта капитального строительства.

3. Получения положительной экспертизы проектной документации.

4. Сопровождения проекта, (устранение замечаний при получении разрешения на реконструкцию).

 В рамках проведения реконструкции объекта капитального строительства необходимо выполнить:


 1. Снос, демонтаж неэксплуатируемой 2-х этажной пристройки площадью 383м² (площадь уточнить при обследовании);

2. Документальное подтверждение действительных площадей производственного здания «Отдел окончательной обработки цеха ковкого чугуна» для актуализации данных в ЕГРН;

3. Подготовка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства, для приведения его  в соответствие с действующими в настоящее время градостроительными регламентами Российской Федерации.



		4

		Застройщик (технический заказчик):

		ООО «Ростовский литейный завод» Застройщиком является ООО «Ростовский Литейный Завод», 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, ОГРН 1036166009197, ИНН 6166047452 


Функции технического заказчика выполняет 


ООО «КЗ «Ростсельмаш», 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2, ОГРН 1036166011672, ИНН 6166048181



		5

		Проектная организация

		Определить в ходе открытых тендерных торгов.

Членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий и проектирования.



		6

		Вид работ

		1.Обследование технического состояния здания


2. Реконструкция здания



		7

		Сроки выполнения работ

		Согласно договора



		7.1

		Условия оплаты

		Оплата по договору производится трижды, по итогам завершения каждого этапа, в течение 10 (десяти) банковских дней, по факту выполнения работ, сдачи отчетной документации и подписания актов выполненных работ Заказчиком.


1 этап – выполнение инженерных изысканий.

2 этап – выполнение проекта реконструкции и получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации.

3 этап – после окончания приемки работ.


Авансирование договором не предусматривается.



		8

		Описание объекта

		Производственный корпус площадью 4654,5кв.м, состоящий из нескольких объёмов (производственный корпус, 5-ти пристроек, подвальный этаж отсутствует), переменной этажности от 1 до 3х этажей.



		9

		Особые условия

		1. Работы выполняются в условиях действующего производства. Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений.


2. Промышленное здание.


3. Подрядчику необходимо обеспечить конфиденциальность сведений и информации, касающихся объекта обследования и полученных результатов.


4. Допуск персонала подрядной организации на объекты ООО «КЗ «Ростсельмаш» осуществляется согласно положения о внутриобъектовом и пропускном режиме ООО «КЗ «Ростсельмаш». Внос/вынос и ввоз/вывоз ТМЦ на территорию  ООО «КЗ «Ростсельмаш» осуществляется в соответствии с регламентом вноса/выноса, ввоза/вывоза ТМЦ на территорию ООО «КЗ «Ростсельмаш».


5. Работники подрядной организации, допускаемые к работам на объектах ООО «КЗ «Ростсельмаш»  должны пройти вводный инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности и инструктаж по охране труда.


6. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком  график выходов на объект. Согласованный график выходов на объект Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом.


7. Перед началом производства работ должны быть оформлены:


- пропуска на всех работников Подрядчика;


- акт-допуск на производство работ;


- наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (при необходимости).


8. Подрядчик издает приказ о назначении ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ, копия которого предоставляется в адрес Заказчика.


9. Подрядчик обеспечивает свой персонал всем необходимым инструментом, оборудованием, средствами измерений, приборами приспособлениями и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).


10. Подрядчик несет ответственность за выполнение производственно-санитарной дисциплины и охраны труда.


11. Подрядчик оперативно оповещает Заказчика о нештатных ситуациях (выявление дефектов, требующих незамедлительного принятия решения по их ликвидации).


12. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам (организациям) результаты работ без согласия Заказчика.


13. Подрядная организация в обязательном порядке предоставляет ответы и вносит необходимые  исправления в проектную, рабочую документацию, проходит повторную негосударственную экспертизу (при необходимости) по замечаниям архитектуры города Ростова-на-Дону при получении разрешения на реконструкцию.


14. Подрядчик (по доверенности) направляет в электронном виде проектную документацию, результаты изысканий, сметную документацию на рассмотрение в негосударственную экспертизу (по согласованию с Заказчиком), оплачивает стоимость экспертиз, и обеспечивает положительное заключение негосударственной экспертизы по проектной документации. В случае получения отрицательного заключения все повторные и следующие экспертизы вплоть до получения положительного заключения производятся за счет Подрядчика.



		10

		Задачи обследования

		- оценка технического состояния конструкций;

- выявление дефектов и повреждений конструкций здания;


- разработка технического заключения с выводами и рекомендациями


- изготовление чертежей конструкций здания с планами и разрезами, архитектурных чертежей с экспликацией помещений и спецификацией оконных и дверных заполнений, а также планов, аксонометрических и принципиальных схем внутренних инженерных систем.



		11

		Идентификационные признаки объекта



		11.1

		Назначение:

		Производственное здание



		11.2

		Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность

		Не относится



		11.3

		Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта

		Определить по результатам инженерных изысканий



		11.4

		Принадлежность к опасным производственным объектам

		Не относится



		11.5

		Пожарная и взрывопожарная опасность

		«Д» пониженная пожароопасность по  СП 12.13130.2009



		11.6

		Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

		Режим работы - круглосуточный



		11.7

		Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

		"Нормальный" (КС-2), согласно ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения", пункт 5.2.6, приложение Б.



		12

		Этапы проведения обследований и состав работ 

		Обследование необходимо выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, в три этапа:


1 этап - Подготовительные работы:


- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением;


- подбор и анализ проектно-технической документации;


- составление программы работ.


Результатом проведения подготовительных работ является получение следующих материалов:


- согласованное заказчиком техническое задание на обследование;


- инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт на здание;


- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания;


- проектная документация на здание;


- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте и т.п.;


- геоподоснова, выполненная специализированной организацией;


- материалы инженерно-геологических изысканий за последние пять лет;


- согласованный с заказчиком протокол о порядке доступа к обследуемым конструкциям, инженерному оборудованию и т.п. (при необходимости);


- документация, полученная от компетентных органов, о месте и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации.


Заказчик предоставляет информацию имеющуюся у него в распоряжении. Остальные необходимые для проведения обследования сведения подрядчик запрашивает самостоятельно в компетентных органах. 

2 этап - Предварительное (визуальное) обследование:


- сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.


По результатам визуального обследования разрабатывается программа работ по детальному обследованию.


В случае выявления признаков, свидетельствующих о возникновении аварийной ситуации, необходимо разработать рекомендации по предотвращению возможного обрушения.


При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания, разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в детальное (инструментальное) обследование включить инженерно-геологические исследования.


Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются:


- схемы и ведомости дефектов( по образцу Заказчика) и повреждений с фиксацией их мест и характера;


- описания, фотографии дефектных участков;


- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.);


- установление аварийных участков (при наличии);


- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);


- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;


- уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;


- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод;


- оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах;


- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования и коммуникаций, электрических сетей и средств связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.


3 этап - Детальное (инструментальное) комплексное обследование включает в себя:


- измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов;


- инженерно-геологические изыскания (при необходимости);


- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров;


- определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;


- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;


- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;


- определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;


- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;


- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;


- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;


- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования.


- обследование технического состояния инженерного оборудования:


- обследование технического состояния систем отопления;


- обследование технического состояния систем водоснабжения;


- обследование технического состояния систем канализации;


- обследование технического состояния систем вентиляции;


- обследование технического состояния систем газоснабжения;


- обследование технического состояния водостоков;


- обследование технического состояния электрических сетей и средств связи;


- обследование звукоизоляции ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума;


- определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций


Заключение по итогам комплексного обследования технического состояния объекта включает в себя:


- оценку технического состояния (категорию технического состояния);


- результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;


- оценку состояния инженерных систем, электрических сетей и средств связи, звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума, теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций;


- результаты обследования, обосновывающие принятые оценки;


- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, инженерных системах, электрических сетях и средствах связи, снижения звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, теплоизолирующих свойств наружных ограждающих конструкций (при наличии);


- задание на проектирование мероприятий по восстановлению, усилению или ремонту конструкций, оборудования, сетей (при необходимости).


По результатам обследования технического состояния здания составляют паспорт конкретного здания (Приложение Г  ГОСТ 31937-2011), если он не был составлен ранее, или проводят уточнение паспорта, если он был составлен ранее.
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		Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

		Принять существующие подключения (присоединения) в соответствии с условиями договоров на поставку ресурсов.


В случае увеличения нагрузок запросить технические условия на увеличение мощности в ресурсоснабжающих организациях.
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		Требования к выделению этапов строительства объекта

		Работы по проведению реконструкции предусмотреть в два этапа.


В первом этапе предусмотреть демонтаж неэксплуатируемой двухэтажной пристройки и ремонтно-восстановительные работы. 

Во втором этапе включить остальные работы.
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		Срок строительства (реконструкции) объекта

		Определяется согласно разделу "Проект организации строительства" на этапе проектирования.
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		Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений

		Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.


Принятые проектные решения должны обеспечить соответствие класса энергетической эффективности (энергосбережения) – не ниже класса «С».
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		Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации

		Подрядчик выполняет следующие инженерные изыскания:


1. Инженерно-геодезические изыскания;


2. Инженерно-геологические изыскания;


3. Инженерно-экологические изыскания;


4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости) и обследования:


1. Археологическое охранно-разведочное обследование при необходимости;


2. обследование технического состояния здания для целей реконструкции.


В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных инженерных изысканий при проектировании участков внеплощадочных инженерных сетей (за границами земельного участка) данные работы выполняются по отдельному контракту.
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		Требования к схеме планировочной организации земельного участка

		Раздел "Схема планировочной организации земельного участка" разработать в увязке  с существующей застройкой и требованиями градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории ООО «КЗ «Ростсельмаш».


Проектные решения согласовать с Застройщиком Главным инженером - ООО «Ростовский литейный завод».
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		Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам

		Проектные решения должны учитывать функциональное назначение объекта и соответствовать требованиям действующих норм и правил, в том числе:


-  Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" №384-ФЗ;


- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ;


- и другие нормативные документы, действующие на территории РФ.


Для отделки фасада применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств здания.


Проектные решения согласовать с Застройщиком Главным инженером - ООО «Ростовский литейный завод».
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		Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям

		Конструктивные решения принять на основании расчётов и действующих строительных норм, в том числе:


- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";


- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";


- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции";


- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";


- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";


- СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";


- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";


и другие нормативные документы, действующие на территории РФ.


Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования  согласовать с Застройщиком.
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		Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласование застройщиком (техническим заказчиком)

		Применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.


Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования согласовать с Застройщиком.
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		Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях

		При необходимости, по результатам инженерных изысканий.
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		Требования к инженерной защите территории объекта

		При необходимости, по результатам инженерных изысканий.
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		Отопление, вентиляция и кондиционирование

		Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений в соответствии с требованиями нормативных документов.


Трубопроводы принять в соответствии с параметрами теплоносителя.


Способ подключения системы отопления к тепловым сетям принять согласно техническим условиям от ресурсоснабжающей организации.


Тип отопительных приборов принять согласно требованиям нормативных документов в части санитарно-гигиенических показателей.


Согласно требованиям нормативных документов, предусмотреть возможность автоматического регулирования температуры внутреннего воздуха для каждого помещения посредством установки терморегулирующих вентилей у каждого отопительного прибора.


Оборудование приточных и вытяжных систем должно иметь высокий коэффициент энергетической эффективности по энергопотреблению;


Оборудование необходимо предусмотреть с низкими шумовыми характеристиками;


Шкафы управления приточно-вытяжными установками предусмотреть комплектными/разработать индивидуально;


Материал и толщину воздуховодов и воздухораспределительных устройств принять согласно требованиям действующих нормативных документов.


Выполнить системы кондиционирования для помещений по требованиям действующих нормативных документов.


Разработку теплового пункта вести в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;


При необходимости разработать подраздел "Противодымная защита" в соответствии с требованиями нормативных документов.


Принять существующие точки подключения к инженерным сетям.
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		Водоснабжение и водоотведение

		Предусмотреть установки приборов учета расхода воды.


Внутреннюю систему пожаротушения выполнить согласно требованиям действующих нормативов.


Предусмотреть следующие системы канализации:


- хоз-бытовую;


- производственную (при необходимости).


Предусмотреть систему наружного поливочного водопровода зеленых зон благоустройства.


Предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных стоков.


Принять существующие точки подключения к инженерным сетям.
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		Электроснабжение

		Категории электропринимающих устройств определить на этапе проектирования.


Выполнить увязку включения аварийного освещения с разработкой проекта противопожарной автоматики.


Аварийное освещение разработать отдельно от рабочего освещения с автономным питанием.


В проекте предусмотреть наружное освещение у входов в здание, наружных лестниц, вдоль пешеходных и транспортных маршрутов.


В проекте предусмотреть энергосберегающее светотехническое оборудование.


Размещение электротехнического оборудования предусмотреть с учетом возможности его обслуживания.


При необходимости в проекте предусмотреть аварийный источник автономного питания - дизельную электростанцию. Мощность автономного генератора определить исходя из потребляемой энергии и нормальной работы объекта в аварийном режиме.
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		Телефонизация, радиофикация

		В проекте предусмотреть городскую и внутреннюю телефонную связь 
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		Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"

		согласно проекта (при необходимости) 
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		Охранное видеонаблюдение

		согласно проекта (при необходимости)
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		Автоматизация и диспетчеризация

		согласно проекта (при необходимости)
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		Требования к мероприятиям по охране окружающей среды

		Проектные решения должны обеспечивать минимизацию негативного воздействия 
на состояние окружающей среды.
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		Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности

		Раздел "Мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности" разработать
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.06.08 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и другой нормативной документации.


Определить требуемое количество, размеры и конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" и п.4 ст.17 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".


Обеспечить выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".


Обеспечить выполнение требований к конструктивным и объемно-планировочным решениям, а также к строительным материалам в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".


Обеспечить наружное пожаротушение зданий в соответствии с СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".


Определить необходимость применения автоматических установок пожаротушения (АУП) и автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), обеспечивающих защиту здания и помещений в соответствии 
с требованиями приложения "А" СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".


Определить необходимость устройства противодымной вентиляции из помещений 


в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".


Определить необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и рассчитать минимальный расход воды на пожаротушение в соответствии с п. 4.1.1-4.1.4. СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".


Определить категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно требованиям СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
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		Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов

		Принятые проектные решения должны соответствовать классу энергетической эффективности (энергосбережения) объекта не ниже нормальный.


Энергетический паспорт разработать на основании принятых проектных решений и в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012. "Тепловая защита зданий".
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		Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности

		При проектировании объекта учесть, что проектируемое здание расположено на территории действующего предприятия. 
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		Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду

		Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
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		Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта

		Определить расчетные сроки службы здания, а также его конструкций и оснований с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемого объекта, принятых мер по обеспечению его долговечности, в том числе при условии его систематического обслуживания и соблюдения правил эксплуатации и ремонта.


Установить периодичность технического освидетельствования объекта капитального строительства, а также определить состав работ при его проведении.


Определить сроки проведения текущих ремонтов основных конструктивных элементов здания, а также инженерно-технических систем и инженерного оборудования.
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		Требования к проекту организации строительства объекта

		Раздел "Проект организации строительства" разработать согласно части 12.6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и других нормативных документов.


Строительную площадку разместить в границах отведенного участка.


Предусмотреть организацию работ на территории действующего предприятия.
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		Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта

		В разделе "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" предусмотреть работы по демонтажу неэксплуатируемой пристройки. 
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		Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта

		Определить расчетные сроки службы здания, а также его конструкций и оснований с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемого объекта, принятых мер по обеспечению его долговечности, в том числе при условии его систематического обслуживания и соблюдения правил эксплуатации и ремонта.


Установить периодичность технического освидетельствования объекта капитального строительства, а также определить состав работ при его проведении.


Определить сроки проведения текущих ремонтов основных конструктивных элементов здания, а также инженерно-технических систем и инженерного оборудования.



		

		Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации

		Проектную документацию выполнить в соответствии:


- с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87  "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с учетом изменений отраженных в постановлении правительства Российской Федерации № 963 от 27.05.2022


- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации;


- с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующим законодательством РФ, нормативными документами в области проектирования и строительства;


- с регламентами, СП и ГОСТ в объеме необходимом для получения положительных заключений органов негосударственной экспертизы и проведения комплекса строительно-монтажных работ по объекту.


Проектную документацию выполнить с учетом всех ограничений указанных в ГПЗУ и провести все необходимое согласование за свой счет (в том числе с организацией осуществляющей эксплуатацию аэродрома эксперементальной авиации, уполномоченной организацией, в ведении которой находиться аэродром государственной авиации, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации).


Сметная документация должна быть выполнена в сметно-нормативной базе 2001 года, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 06.09.2012 № 862 «Об утверждении территориальных сметных нормативов», на основе территориальных единичных расценок и федеральных единичных расценок, включенных в состав федерального реестра сметных нормативов, с соблюдением положений «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС81-35.2004, введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.


Сводный сметный расчет разработать в двух уровнях цен - базовых и текущих.


При определении стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных либо не имеющих аналогов в сметных нормативах, содержащихся в Реестре, рекомендуется определять на основании региональных сборников средних сметных цен в текущем уровне цен, выпускаемых региональными центрами ценообразования в строительстве, либо по сопоставительному анализу стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций со стоимостью производителя (поставщика), составленному на основании информации о текущей стоимости применяемых оборудования, материалов, изделий и конструкций, представленной проектировщиком и согласованной заказчиком. 


При использовании оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных либо не имеющих аналогов в сметных нормативах, содержащихся в Федеральном реестре сметных нормативов:


- обоснованием в графе «шифр, номера нормативов и коды ресурсов» является «прайс/коммерческое предложение»;


- обоснованием в графе «наименование работ и затрат» единица измерения является конкретная характеристика (размеры, физические параметры, типы, ссылки на ГОСТы, ТУ, серию и т.д.), без ссылки на фирменные наименования, товарные знаки, марки. При отсутствии такой возможности, в обязательном порядке прописывать слова «или эквивалент». Отдельными томами оформить:


- сборник Спецификаций оборудования, изделий и материалов;


- материалы согласований.


Все изменения в проекте, его стоимость, применяемые материал, должны быть согласованы с Заказчиком.
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		Требования к форме выдачи и оформлению отчётной документации

		Экземпляры на бумажном носителе (6 экз.) должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы (тома).


Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.


Результаты обследования и расчетов должны быть представлены в соответствии с разделами 9,10,11 СП 13-102-2003.


Результаты негосударственной экспертизы в 5 экземплярах


Документация на электронном носителе (1 экз.) представляется в следующих форматах: 


· текстовая документация – форматы версии MS Office 2000 и выше (.doc), чертежи основных комплектов в формате AutoCad 2005 (.dwg).


· чертежи и текстовая документация в формате Adobe Portable Document format (.pdf) с соответствующими подписями и согласованиями.
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		К заданию на проектирование прилагаются

		- Схема размещения действующих предприятий;


- Правоустанавливающие документы на земельный участок, здание;

- Иные документы и материалы, имеющиеся в распоряжении Заказчика, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение Заказчика (технического заказчика).
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