	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынёв Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный специалист по ЗИС:  Лихоносов Сергей Михайлович, 8 (863) 250-40-95    E-mail: lz006013@oaorsm.ru
Специалист по ЗИС:                  Алимов Евгений Юрьевич,   8 (863) 250-40-95    E-mail: lz006098@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Ремонт помещений лестничных маршей , бытовых и офисных помещений в здании  «Цеха точного литья», включая инженерные системы согласно проектов

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]ТЗ  на монтаж  отопления и вентиляции первого этажа - АБК ЦТЛ.doc
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«16» мая 2024 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«16» мая 2024 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«16» мая 2024 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

             Главный специалист по ЗИС                                                                    Лихоносов С.М.
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                     Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Сергеев Е.Н.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№        от 15 февраля 2024 года

		Название объекта, инв. №						«Цех точного литья площадью 8338,7 кв.м. литер У, инв. № 00000019, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 13а

		Основание:

		на выполнение работ по ремонту комнат приема пищи в здании  «Цеха точного литья», площадью 8338,7 м2  литер У, инв. № 00000019, расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону,ул.  Страны Советов, 13а.

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во		Кол-во

		1		2														3		4		4

		Строительно-монтажная часть комнаты приема пищи плавильного участка:

		Демонтажные работы на высоте в стесненных условиях

		1		Демонтаж деревянной облицовки стены с утеплителем														м2				5.5

		2		Демонтаж двери металлической с коробкой														м2				1.9

		3		Расширение ширины и высоты проема с укреплением металлическим уголком верха кладки														м2				1.0

		Строительные работы на высоте  в стесненных условиях

		1		Устройство облицовки стены из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с металлическим каркасом и обшивкой в два слоя с грунтовкой и шпатлевкой: с одним дверным проемом (10-05-005-02)														м2				43.68

		2		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная за 2 раза с предварительной грунтовкой														м2				43.68

		3		Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля														м2				17.52

		4		Устройство покрытий: из плит древесностружечных (ОСБ)														м2				17.52

		5		Устройство покрытий: из линолеума серого цвета на клее														м2				17.52

		6		Установка противопожарных дверей: однопольных с остеклением с монтажем дверных приборов и доводчика														м2				2.80

		7		Монтаж сплит-системы														шт				1.00

		8		Монтаж приточной вентиляции с 3-мя потолочными регулируемыми дифузорами встроеные в Армстронг с защитой от обратной тяги														м				10.00

		Материалы комнаты плавильного участка:

		1		Грунтовка														кг				4.0

		2		Шпаклевка														кг				35.9

		3		Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм														м2				92.3

		4		Профиль направляющий														м				36.9

		5		Профиль стоечный														м				100.6

		6		Бруски деревянные														м				!5,9

		7		Краска водно-дисперсионная акриловая														кг				12.9

		8		Грунтовка														кг				8.2

		9		Панели потолочные с комплектующими <Армстронг> (размер плит 60х60 "Байкал")														м2				18.0

		10		Светодиодные потолочные светильники (встраиваемые/накладные)														шт				3.0

		11		Плиты древесностружечные ОСБ														м2				18.0

		12		Коммерческий линолеум (класс пожарной опасности КМ2) серый														м2				17.9

		13		Клей														кг				8.8

		14		Плинтус														м				17.8

		15		Дверь противопожарная  класс EI 60  размер 1200х2070 мм белая														шт				1

		16		Доводчик														шт				1

		17		Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)														шт				1

		18		Сплит-система														шт				1

		19		Комплект приточной вентиляции с тремя дифузорами на воздуховоде гибком для вентиляции и защитой от обратной тяги														шт				1

		20

		Строительно-монтажная часть комнаты отдыха о.о.о.:

		Демонтажные работы в стесненных условиях

		1		Демонтаж двери металлической с коробкой														м2				1.9

		2		Расширение ширины и высоты проема с укреплением металлическим уголком верха кладки														м2				1.0

		Строительные работы  в стесненных условиях

		1		Устройство облицовки стены из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с металлическим каркасом и обшивкой в один лист с грунтовкой и шпатлевкой: с двумя дверными проемами  (10-05-005-02)														м2				117.42

		2		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная за 2 раза с предварительной грунтовкой														м2				117.42

		3		Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля														м2				28.26

		4		Устройство покрытий: из плит древесностружечных (ОСБ)														м2				28.26

		5		Устройство покрытий: из линолеума серого цвета на клее														м2				28.26

		6		Установка противопожарных дверей: однопольных с остеклением с монтажем дверных приборов и доводчика														м2				2.80

		7		Монтаж сплит-системы														шт				1.00

		8		Монтаж приточной вентиляции с 4-мя потолочными регулируемыми дифузорами встроенные в Армстронг с защитой от обратной тяги														м				20.00

		Материалы:

		1		Грунтовка														кг				23.6

		2		Шпаклевка														кг				212.4

		3		Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм														м2				131.0

		4		Профиль направляющий														м				92.4

		5		Профиль потолочный														м				133.4

		6		Бруски деревянные														м				145.0

		7		Краска водно-дисперсионная акриловая														кг				35.0

		8		Грунтовка														кг				23.4

		9		Панели потолочные с комплектующими <Армстронг> (размер плит 60х60 "Байкал")														м2				28.8

		10		Светодиодные потолочные светильники (встраиваемые/накладные)														шт				4.0

		11		Плиты древесностружечные ОСБ														м2				29.0

		12		Коммерческий линолеум (класс пожарной опасности КМ2) серый														м2				28.8

		13		Клей														кг				14.1

		14		Плинтус														м				24.4

		15		Дверь противопожарная  класс EI 60  размер 1200х2070 мм белая														шт				1

		16		Доводчик														шт				1

		17		Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)														шт				1

		18		Сплит-система														шт				1

		19		Комплект приточной вентиляции с тремя диффузорами на воздуховоде гибком для вентиляции, с клапаномзащиты от обратной тяги														шт				1

		Примечание:
1. В ходе работ возможны изменения объемов и состава работ.
2. Подрядной организации выполнить мероприятия по обеспечению безопасного производства работ согласно СНиП 12-03-2011.
3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения Акта-допуска производство работ не допускается.
4. Уборка и вывоз мусора на объекте производится силами и средствами Подрядчика за счет собственных средств.
5. Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 23118-2012, МДС 53-1.2001 и удовлетворять требованиям СП 20.13330.2016, СП 70.13330.2012, СП 16.13330.2017, СП 53-101-98, СП 28.13330.2017.

		Главный специалист по ЗиС       ________          Лихоносов С.М.

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер ООО «РЛЗ»

		

		

		

		

		Сергеев Е.Н.



		(подпись)

		

		(дата)

		

		(фамилия, инициалы)





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по монтажу сетей электроснабжения и освещения административных помещений в «Здании цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 13а

		Техническое задание     №

		133/204

		 от

		03.05.

		2024 г. 



		Цель ТЗ:

		Монтаж сетей электроснабжения и освещения административных помещений



		Название объекта, инв. №

		«Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019



		Основание для производства работ:

		Бизнес-проект «Выполнение ремонта прицеховой территории и санитарно-бытовых помещений».





		№ п/п

		Перечень сведений и требований

		Содержание сведений и требований



		1.

		Наименование объекта

		Монтаж сетей электроснабжения и освещения административных помещений «Здания цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019. согласно проекта 2024-006- СКС



		2.

		Назначение объекта

		Обеспечение требуемых санитарных условий в производственных помещениях



		3.

		Особые условия

		Действующая промышленная площадка



		4.

		Состав работ

		1. Произвести демонтаж существующей сетей электроснабжения и освещения;

2. Произвести демонтаж существующих щитов;

3. Произвести демонтаж существующей кабельной трассы и осветительного оборудования;

4. Произвести сборку щитов освещения и электроснабжения;

5. Произвести монтаж и подключение новых щитов;

6. Произвести монтаж новой кабельной трассы согласно РД;

7. После завершения монтажных работ выполнить комплексную наладку оборудования.



		5.

		Пояснения к проектной документации

		1.  Монтаж вести в соответствии с ПУЭ и СП 76.13330.2016;

2. Прокладка новой кабельной трассы выполнять в соответствии с РД;



		6.

		Требования к материалам и комплектующим

		Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и разрешение на применение на территории РФ.



		7.

		Техника безопасности при производстве работ

		1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;

2. В ходе электромонтажных работ вывешивать запрещающие и предупреждающие плакаты;


3. Обеспечить персонал необходимыми электрозащитными и индивидуальными средствами защиты;

4. Работы выполняемые на высоте требуют средств защиты от падения.



		8.

		Дополнительные требования

		1. Перед началом производства работ необходимо оформить и установленном порядке «Акт - допуска на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РЛЗ».        Без оформления и утверждения указанных документов производить строительно-монтажные работы не допускается;

2. Согласование принимаемых Исполнителем спорных технологических решений с Заказчиком.



		9

		Произвести демонтаж существующей кабельной трассы.

		Кабель сечением от 1,5 до 6 мм2 – 2 000,00 м



		10

		Произвести демонтаж существующих щитов электроснабжения

		ЩР – 2 шт.



		

		





Приложение: 

1. Перечень участков, на которых выполняется модернизация системы освещения;

2. Спецификация оборудования и материалов.


		Главный энергетик – начальник ОГЭ

		______________

		Е.А. Давиденко
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УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер ООО «РЛЗ»

		

		

		

		

		Сергеев Е.Н.



		(подпись)

		

		(дата)

		

		(фамилия, инициалы)





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по монтажу слаботочных линий связи административных помещений в «Здании цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 13а

		Техническое задание     №

		133/201

		 от

		02.05.

		2024 г. 



		Цель ТЗ:

		Монтаж слаботочных линий связи административных помещений



		Название объекта, инв. №

		«Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019



		Основание для производства работ:

		Бизнес-проект «Выполнение ремонта прицеховой территории и санитарно-бытовых помещений».





		№ п/п

		Перечень сведений и требований

		Содержание сведений и требований



		1.

		Наименование объекта

		Монтаж слаботочных линий связи административных помещений «Здания цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019. согласно проекта 2024-006- СКС



		2.

		Назначение объекта

		Обеспечение требуемых санитарных условий в производственных помещениях



		3.

		Особые условия

		Действующая промышленная площадка



		4.

		Состав работ

		1. Произвести демонтаж существующей слаботочной линий связи;

2. Произвести демонтаж щитов управления слаботочной линий связи;

3. Перед монтажом слаботочной системы следует проверить целостность оптического кабеля, и с помощью рефлектометра измерить коэффициент затухания оптического сигнала, используя методики ГОСТ 26814;

4. Произвести демонтаж существующей кабельной трассы слаботочной линий связи;

5. Произвести сборку телекоммуникационного шкафа ТШ1, ТШ2, ТШ3;

6. Произвести монтаж и подключение новых щитов слаботочных линий связи согласно с проектом 2024-006- СКС (ТШ1, ТШ2, ТШ3);

7. Произвести монтаж и подключение новых щитов слаботочных линий связи согласно с проектом 2024-006- СКС (ТШ1, ТШ2, ТШ3) к заземляющему контуру согласно СП 76.13330.2011(СНиП 3.05.06-85);

8. Произвести монтаж новой кабельной трассы слаботочной линий связи согласно с проектом 2024-006- СКС;

9. После завершения монтажных работ выполнить комплексную наладку оборудования.



		5.

		Пояснения к проектной документации

		1.  Монтаж вести в соответствии с ПУЭ и СП 76.13330.2016;

2. Электропитание новых телекоммуникационных щитов слаботочных линий связи выполнять от существующей точки электроснабжения в соответствии с проектом 2024-006- СКС;

3. Прокладка новой кабельной трассы слаботочных линий связи выполнять в соответствии с проектом 2024-006- СКС;

4. Крепление новых телекоммуникационных щитов слаботочных линий связи выполнить в соответствии с проектом 2024-006- СКС.



		6.

		Требования к материалам и комплектующим

		Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и разрешение на применение на территории РФ.



		7.

		Техника безопасности при производстве работ

		1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;

2. В ходе электромонтажных работ вывешивать запрещающие и предупреждающие плакаты;


3. Обеспечить персонал необходимыми электрозащитными и индивидуальными средствами защиты;

4. Работы выполняемые на высоте требуют средств защиты от падения.



		8.

		Дополнительные требования

		1. Перед началом производства работ необходимо оформить и установленном порядке «Акт - допуска на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РЛЗ».        Без оформления и утверждения указанных документов производить строительно-монтажные работы не допускается;

2. Согласование принимаемых Исполнителем спорных технологических решений с Заказчиком.



		9

		Произвести демонтаж существующей кабельной трассы.

		Кабель связи витая пара U/UTP, кат.5E серый – 1000м



		10

		Произвести демонтаж существующего телекоммуникационного шкафа 

		ТШ  1    –  1 шт;

ТШ  2.1 –  1 шт.



		

		





		№ п/п

		Произвести монтаж и подключение нового кроссового оборудования

		Ед. изм.

		Кол-во



		1. 

		Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600 × 800) дверь металл. 


Код оборудования: ШТК-М-27.6.8-3ААА. Завод-изготовитель: ЦМО

		шт

		1



		2. 

		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 520), съемные стенки, дверь металл. Код оборудования: ШРН-М-9.500.1. Завод-изготовитель: ЦМО

		шт

		1



		3. 

		Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором. Код оборудования : R-FAN-2T. Завод-изготовитель: ЦМО

		шт

		3



		4. 

		Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м.


Код оборудования: R-10-Cord-C13-S-1.8. Завод-изготовитель: ЦМО

		шт

		6



		5. 

		Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST/SC/LC. Код оборудования: ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST/SC/LC. Завод-изготовитель: ССД

		шт

		4



		6. 

		ITK Проходной адаптер SC-SC, (SM/MM), UPC, (Simplex). Код оборудования: FC1-SCUSCU1C-SM. Завод-изготовитель: ITK

		шт

		72



		7. 

		Гильза термоусаживаемая КДЗС-60. Код оборудования: КДЗС-60. Завод-изготовитель: ССД

		шт

		80



		8. 

		Пигтейл SC/UPC s/m 0.9mm 1.5m. Код оборудования: SC/UPC s/m 0.9mm 1.5m. Завод-изготовитель: ССД

		шт

		72



		9. 

		1U патч-панель кат.5Е UTP, 24 порта (IDC Dual). Код оборудования: PP24-1UC5EU-D05. Завод-изготовитель: ITK

		шт

		6



		10. 

		Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 1м, серый. Код оборудования: PC01-C5EU-1M. Завод-изготовитель: ITK

		шт

		90



		11. 

		Кабель FIBO FT-S10-DAC2m. Код оборудования: FT-S10-DAC2m. Завод-изготовитель: FIBO

		шт

		6



		12. 

		Модуль FIBO SFP+ FT-S10-W3320LD. Код оборудования: FT-S10-W3320LD. Завод-изготовитель: FIBO

		шт

		16



		13. 

		Модуль FIBO SFP+  FT-S10-W2720LD. Код оборудования: FT-S10-W2720LD. Завод-изготовитель: FIBO

		шт

		16



		14. 

		Оптический патч-корд SM simplex 652D LC/SC_1м. Код оборудования: 652D LC/SC_1м. Завод-изготовитель: ITK

		шт

		32



		15. 

		Оптический патч-корд SM simplex 652D SC/SC_1м. Код оборудования: 652D SC/SC_1м. Завод-изготовитель: ITK

		шт

		32



		16. 

		19" металлический кабельный органайзер 1U, 4 кольца, черный. Код оборудования: CO05-1M4R. Завод-изготовитель: ITK

		шт

		8



		17. 

		Набор закладных винтов-шайб-гаек под крестовую отвертку (M6x12мм), 1 компл. Код оборудования: ITK-HP-28. Завод-изготовитель: ITK

		шт

		120



		18. 

		Ethernet-коммутатор MES2324B, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC. Код оборудования: MES2324B_AC. Завод-изготовитель: Eltex

		шт

		6



		19. 

		Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 12 Ач (SNR-BAT-12-12-GP). Код оборудования: SNR-BAT-12-12-GP. Завод-изготовитель: SNR

		шт

		2



		20. 

		ИБП СИПБ2КА.10-11 онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами. Код оборудования: АПСМ.435241.026-01. Завод-изготовитель: Парус Электро

		шт

		1



		21. 

		Салазки для крепления ИБП в стойку глубиной 600-800мм. Код оборудования: SNR-UPS-RK-mini. Завод-изготовитель: NAG

		шт

		1



		22. 

		Модуль SNMP DL801 для ИБП. Код оборудования: SNMP DL801. Завод-изготовитель: Парус-электро

		шт

		1



		23. 

		Блок розеток Rem-10 без шнура с фил. и инд., 7 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10A, алюм., 19". Код оборудования: R-10-7S-FI-440-Z. Завод-изготовитель: ЦМО

		шт

		1



		

		

		

		



		Произвести монтаж новой кабельной трассы



		1. 

		Лоток перфорированный 50х50 L3000. Код оборудования: 35260. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		18



		2. 

		Лоток перфорированный 100х50 L3000. Код оборудования: 35262. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		72



		3. 

		Лоток перфорированный 200х50 L3000. Код оборудования: 35264. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		3



		4. 

		Крышка с заземлением на лоток осн.50 L3000. Код оборудования: 35520. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		18



		5. 

		Крышка с заземлением на лоток осн.100 L3000. Код оборудования: 35522. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		72



		6. 

		Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000. Код оборудования: 35524. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		3



		7. 

		ПЛМ-200.60 OSTEC Проволочный лоток 200х60х3000. Код оборудования: ПЛМ-200.60. Завод-изготовитель: OSTEC

		м

		6



		8. 

		ПППЛ 58х34 Ostec Площадка подвеса проволочного лотка. Код оборудования: ПППЛ. Завод-изготовитель: OSTEC

		шт

		20



		9. 

		СПЛО20 OSTEC Соединитель проволочного лотка 20 одинарный (крепежный комплект ). Код оборудования: СПЛО20. Завод-изготовитель: OSTEC

		шт

		20



		10. 

		СПЛД20 OSTEC Соединитель проволочного лотка двойной 20 (кре-пежный комплект). Код оборудования: СПЛД20. Завод-изготовитель: OSTEC

		шт

		20



		11. 

		Скоба для настенного крепления 200 мм. Код оборудования: СН-200. Завод-изготовитель: OSTEC

		шт

		5



		12. 

		Заземляющая шпилька М10 (комплект). Код оборудования: ЗШП10к. Завод-изготовитель: OSTEC

		шт

		2



		13. 

		Винт для электрического соединения М5х8. Код оборудования: CM030508. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		80



		14. 

		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М5. Код оборудования: CM100500. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		80



		15. 

		Винт с крестообразным шлицем М6х10. Код оборудования: CM010610. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		400



		16. 

		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6. Код оборудования: CM100600. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		400



		17. 

		Пластина соединительная GTO H50. Код оборудования: 37301. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		42



		18. 

		Ответвитель DL 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа. Код оборудования: 36233K. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		12



		19. 

		Крышка на ответвитель DL осн.50. Код оборудования: 38361. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		12



		20. 

		Ответвитель DL 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа. Код оборудования: 36237K. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		1



		21. 

		Крышка на ответвитель DL осн.200. Код оборудования: 38365. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		1



		22. 

		Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепеж-ными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа. Код оборудования: 36002K. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		2



		23. 

		Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.100. Код оборудования: 38002. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		2



		24. 

		Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 100/50 в комплекте с кре-пежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа. Код оборудования: 36662K. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		3



		25. 

		Крышка на угол CS 90 вертикальный внутр. 90° осн.100. Код оборудования: 38202. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		3



		26. 

		Фланец соединительный FR 50/50. Код оборудования: 37410. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		5



		27. 

		Пластина для заземления PTCE. Код оборудования: 37501. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		10



		28. 

		Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 DIN603. Код оборудования: CM010616. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		450



		29. 

		Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию. Код оборудования: CM100600. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		450



		30. 

		Винт М6х20 для механического соединения элементов. Код оборудования: CM050620. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		300



		31. 

		Профиль П-образный PSL 29х48х3000 1.5 мм (BPL2930). Код оборудования: BPL2930. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		15



		32. 

		Шпилька М8х2000 (CM200802). Код оборудования: CM200802. Завод-изготовитель: ДКС

		м

		80



		33. 

		Анкер М8 латунный разрезной (100 шт) (CM410831). Код оборудования: CM410831. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		200



		34. 

		Гайка М8 с насечкой препятствующей откручиванию (100 шт) (CM100800). Код оборудования: CM100800. Завод-изготовитель: ДКС

		шт

		500



		

		

		

		



		

		Произвести монтаж новой кабельной трассы

		

		



		1. 

		Лоток проволочный - PL50-60-3000 - LO26654 - КМ-Профиль

		м

		400



		2. 

		Лоток листовой перфорированный - LP50-100-0.7-3000 - LO0604 - КМ-Профиль

		м

		6



		3. 

		Лоток листовой перфорированный - LP50-50-0.7-3000 - LO0602 - КМ-Профиль

		м

		145



		4. 

		Крышка для лотка - KL100-3000 - LO0501 - КМ-Профиль

		м

		6



		5. 

		Крышка для лотка - KL50-3000 - LO0531 - КМ-Профиль

		м

		145



		6. 

		Универсальный профиль усиленный - UPS2000 - LO0965 - КМ-Профиль

		шт

		730



		7. 

		Кабель-канал - 40х25 L2000 пластик ЭЛЕКОР - CKK10-040-025-1-K01 - ИЭК

		м

		85



		8. 

		Кабель-канал - 20х10 L2000 пластик ЭЛЕКОР - CKK10-020-010-1-K01 - ИЭК


		м

		190



		9. 

		Труба гофрированная ПВХ с протяжкой сер - d16мм - CTG20-16-K41-010I - ИЭК

		м

		90



		10. 

		Соединитель перфорированный - PSP - LO0671 - КМ-Профиль

		шт

		224



		11. 

		Соединитель усиленного профиля - SUP
LO0961 - КМ-Профиль

		шт

		150



		12. 

		Пластина монтажная - PM - LO0450 - КМ-Профиль

		шт

		180



		13. 

		Универсальный кронштейн настенный – UKS - LO9304 - КМ-Профиль

		шт

		82



		14. 

		Консоль с опорой - KSU400 - LO14378 - КМ-Профиль

		шт

		6



		15. 

		Консоль с опорой - KSU300 - LO14417 - КМ-Профиль

		шт

		18



		16. 

		Консоль L-образная - KSL200 - LO5235 - КМ-Профиль

		шт

		20



		17. 

		Консоль L-образная - KSL100 - LO5234 - КМ-Профиль

		шт

		87



		18. 

		С-образный подвес усиленный для лотка - SPVU100 - LO5231 - КМ-Профиль

		шт

		78



		19. 

		Шарнирный подвес для шпильки - SHS8 - LO16397 - КМ-Профиль

		шт

		28



		20. 

		Струбцина - FV8 - LO0972 - КМ-Профиль

		шт

		82



		21. 

		Комплект соединительный – PSK - LO0670 - КМ-Профиль

		шт

		126



		22. 

		Держатель для труб (клипса) - CF16 - CTA10D-CF16-K41-100 - ИЭК

		шт

		20



		23. 

		Шестигранный болт DIN 933 - BT8-50 - LO0832 - КМ-Профиль

		шт

		600



		24. 

		Шестигранный болт DIN 933 - BT8-30 - LO0829 - КМ-Профиль

		шт

		223



		25. 

		Винт специальный DIN 7985 - V6-20 - LO8679 - КМ-Профиль

		шт

		960



		26. 

		Анкерный болт с гайкой - ANBG10-40 - LO0847 - КМ-Профиль

		шт

		251



		27. 

		Шайба DIN 125 - S8 - LO0932 - КМ-Профиль

		шт

		900



		28. 

		Шайба плоская усиленная DIN 9021 - SH8 - LO0802 - КМ-Профиль

		шт

		452



		29. 

		Гайка шестигранная DIN 934 - G8 - LO0690 - КМ-Профиль

		шт

		1800



		30. 

		Гайка специальная с фланцем DIN 6923 - GS8 - LO0686 - КМ-Профиль

		шт

		469



		31. 

		Шпилька DIN 975 - SM8-1000 - LO0694 - КМ-Профиль

		шт

		154



		32. 

		Дюбель-гвоздь с грибовидной манжетой - SM-G 6x40 - Tech-Krep

		шт

		150



		33. 

		Саморез для тонкого метал. листа со сверлом - 4.2х13 - Tech-Krep

		шт

		50



		34. 

		Канат - 6,1-Г-I-H-1370 - ГОСТ 2688-80


		м

		16



		35. 

		Наконечник алюминиевый - ТА 25-8-7 - UNP11-025-08-07 - ИЭК - ГОСТ 9581

		шт

		32



		36. 

		Хомут кабельный (уп. 100шт.) - КСС 3х150 - 49408 - Fortisflex

		упак

		35



		37. 

		Пиростикер - АСТ-Р - Пирохимика

		шт

		8



		38. 

		Пена монтажная огнестойкая - Огнеза (РФ)




		балон

		8



		

		

		

		





Приложение: 

1. Перечень участков, на которых выполняется модернизация системы освещения;

2. Спецификация оборудования и материалов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по монтажу сетей водоснабжения и водоотведения  административных помещений в «Здании цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 13а

		Техническое задание     №

		133/205

		 от

		03.05.

		2024 г. 



		Цель ТЗ:

		Монтаж сетей водоснабжения и водоотведения административных помещений на первом этаже.



		Название объекта, инв. №

		«Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019



		Основание для производства работ:

		Бизнес-проект «Выполнение ремонта прицеховой территории и санитарно-бытовых помещений».





		№ п/п

		Перечень сведений и требований

		Содержание сведений и требований



		1.

		Наименование объекта

		Монтаж сетей водоснабжения и водоотведения административных помещений «Здания цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019. согласно проекта 2024-006- СКС



		2.

		Назначение объекта

		Обеспечение требуемых санитарных условий в производственных помещениях



		3.

		Особые условия

		Действующая промышленная площадка



		4.

		Состав работ

		1. Произвести демонтаж существующей сетей водоснабжения, канализации;

2. Произвести демонтаж существующей сан узлов;

3. Произвести поставку и монтаж новых сан-узлов;

4. Произвести прокладку новых сетей водоснабжения и водоотведения;

5. Произвести демонтаж существующих повысительных насосов В1 и В2;

6. Осуществить поставку и монтаж новых насосных станций сетей В1 и В2;

7. После завершения монтажных работ выполнить комплексную наладку оборудования.



		5.

		Пояснения к проектной документации

		1.  Монтаж, наладку и испытания сетей вести в соответствии с СП 73.13330.2016;

2. Электропитание новых щитов управления согласно ПУЭ;

3. Крепление новых сетей и коммуникаций производить в соответствии с проектом ДО/21/65.ВК.



		6.

		Требования к материалам и комплектующим

		Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и разрешение на применение на территории РФ.



		7.

		Техника безопасности при производстве работ

		1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;

2. В ходе электромонтажных работ вывешивать запрещающие и предупреждающие плакаты;


3. Обеспечить персонал необходимыми электрозащитными и индивидуальными средствами защиты;

4. Работы выполняемые на высоте требуют средств защиты от падения.



		8.

		Дополнительные требования

		1. Перед началом производства работ необходимо оформить и установленном порядке «Акт - допуска на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РЛЗ».        Без оформления и утверждения указанных документов производить строительно-монтажные работы не допускается;

2. Согласование принимаемых Исполнителем спорных технологических решений с Заказчиком.



		9

		Произвести демонтаж существующей сетей.

		Трубопроводы водоснабжения Ду25-80 мм – 200 м;

Трубопроводы водоотведения Ду50-100 мм – 150 м.

Сантехнического оборудования – 10 шт. 



		10

		Произвести демонтаж существующего оборудования. 

		Насосные станции – 2 шт.



		

		





Приложение: 

1. Перечень участков, на которых выполняется модернизация системы освещения;

2. Спецификация оборудования и материалов.


		Главный энергетик – начальник ОГЭ

		______________

		Е.А. Давиденко
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УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер ООО «РЛЗ»

		

		

		

		

		Сергеев Е.Н.



		(подпись)

		

		(дата)

		

		(фамилия, инициалы)





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по монтажу отопления, вентиляции и кондиционирования  административных помещений в «Здании цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 13а

		Техническое задание     №

		133/202

		 от

		02.05.

		2024 г. 



		Цель ТЗ:

		Монтаж систем отопления и кондиционирования административных помещений на первом этаже.



		Название объекта, инв. №

		«Здание цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019



		Основание для производства работ:

		Бизнес-проект «Выполнение ремонта прицеховой территории и санитарно-бытовых помещений».





		№ п/п

		Перечень сведений и требований

		Содержание сведений и требований



		1.

		Наименование объекта

		Монтаж систем отопления и кондиционирования административных помещений «Здания цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У», инв. № 00000019. согласно проекта 2024-006- СКС



		2.

		Назначение объекта

		Обеспечение требуемых санитарных условий в производственных помещениях



		3.

		Особые условия

		Действующая промышленная площадка



		4.

		Состав работ

		1. Произвести демонтаж существующей сетей отопления, кондиционирования;

2. Произвести демонтаж существующей сплит-систем;

3. Произвести поставку и монтаж новых сплит-систем;

4. После завершения монтажных работ выполнить комплексную наладку оборудования.



		5.

		Пояснения к проектной документации

		1.  Монтаж, наладку и испытания сетей вести в соответствии с СП 73.13330.2016;

2. Электропитание новых щитов управления согласно ПУЭ;

3. Крепление новых сетей и коммуникаций производить в соответствии с проектом ДО/21/65.ОВ.



		6.

		Требования к материалам и комплектующим

		Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и разрешение на применение на территории РФ.



		7.

		Техника безопасности при производстве работ

		1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;

2. В ходе электромонтажных работ вывешивать запрещающие и предупреждающие плакаты;


3. Обеспечить персонал необходимыми электрозащитными и индивидуальными средствами защиты;

4. Работы выполняемые на высоте требуют средств защиты от падения.



		8.

		Дополнительные требования

		1. Перед началом производства работ необходимо оформить и установленном порядке «Акт - допуска на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РЛЗ».        Без оформления и утверждения указанных документов производить строительно-монтажные работы не допускается;

2. Согласование принимаемых Исполнителем спорных технологических решений с Заказчиком.



		9

		Произвести демонтаж существующей сетей.

		Трубопроводы отопления ДУ25-80 мм – 200 м;

Чугунные радиаторы отопления – 11 шт. 



		10

		Произвести демонтаж существующего оборудования. 

		Сплит-системы – 4 шт.



		

		





		№ п/п

		Произвести монтаж сетей отопления

		Ед. изм.

		Кол-во



		1. 

		Радиатор биметаллический 500 мм Radena CS500:

		

		



		2. 

		4 секции

		шт

		1



		3. 

		6 секций

		шт

		8



		4. 

		8 секций

		шт

		7



		5. 

		14 секций

		шт

		3



		6. 

		Кронштейн для крепления радиаторов Valtek

		шт

		19



		7. 

		Монтажный комплект Valtek

		шт

		19



		8. 

		Терморегулятор радиаторный прямой Valtek

		шт

		19



		9. 

		Клапан настроечный прямой 1/2" Valtek

		шт

		19



		10. 

		Соединитель разъемный НР 1/2" Valtek

		шт

		38



		11. 

		Труба полипропиленовая PN25 ø 20х3,4 Valtek

		м.п.

		48



		12. 

		Труба полипропиленовая PN25 ø 25х3,4 Valtek 

		м.п.

		86



		13. 

		Труба полипропиленовая PN25 ø 75х12,5 Valtek 

		м.п.

		20



		14. 

		Труба полипропиленовая PN25 ø 90х15 Valtek 

		м.п.

		30



		15. 

		Тройник равнопроходной полипропиленовый ø20х3,4 Valtek

		шт

		13



		16. 

		Угольник полипропиленовый ø20х3,4 Valtek

		шт

		3



		17. 

		Обвод полипропиленовый ø20х3,4 Valtek

		шт

		13



		18. 

		Крестовина ø20х3,4 Valtek

		шт

		8



		19. 

		Муфта переходная внутренняя - наружная ø25/20х3,4 Valtek

		шт

		7



		20. 

		Обвод полипропиленовый ø75х12,5 Valtek

		шт

		4



		21. 

		Обвод полипропиленовый ø90х15 Valtek

		шт

		10



		22. 

		Муфта полипропиленовая ø75х12,5 Valtek

		шт

		5



		23. 

		Муфта полипропиленовая ø90х15 Valtek

		шт

		8



		24. 

		Муфта переходная внутренняя – наружная ø90/75х15 Valtek

		шт

		1



		25. 

		Комплект бурт и фланец Lunda РА51175

		шт

		1



		26. 

		Комплект бурт и фланец Lunda РА51190

		шт

		1



		27. 

		Прокладка паронитовая Ду65 ПОН-Б ИСП.А Lunda

		шт

		1



		28. 

		Прокладка паронитовая Ду80 ПОН-Б ИСП.А Lunda

		шт

		1



		29. 

		Хомут сантехнический с шпилькой и дюбелем 2»1/2 Lunda

		шт

		16



		30. 

		Хомут сантехнический с шпилькой и дюбелем 3"  Lunda

		шт

		20



		

		

		

		



		Произвести монтаж сетей кондиционирования



		1. 

		Сплит-система RC-RN29HN Royal Clima

		шт

		7



		2. 

		Сплит-система RC-RN39HN Royal Clima

		шт

		2



		3. 

		Комплект объвязки сплит-систем:

		

		



		4. 

		Труба медная 1/4"

		м.п.

		40



		5. 

		Труба медная 3/8"

		м.п.

		40



		6. 

		Теплоизоляция трубчатая толщиной 9мм; длина 2 м:

		

		



		7. 

		Ду 6мм

		м.п.

		21



		8. 

		Ду 10мм

		м.п.

		21



		9. 

		Труба дренажная d18мм

		м.п.

		27



		10. 

		Кабель ПВС 5х1,5

		м.п.

		45



		

		

		

		





Приложение: 

1. Перечень участков, на которых выполняется модернизация системы освещения;

2. Спецификация оборудования и материалов.


		Главный энергетик – начальник ОГЭ

		______________

		Е.А. Давиденко
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														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																Е. Н. Сергеев

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№            от  4 марта            2024        г.

		Название объекта, инв.№						«Цех точного литья площадью 8338,7 кв.м. литер У, инв. № 00000019, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 13а

		Основание:						Работы по БП "Выполнение ремонта прицеховой территории, санитарно-бытовых помещений. Обеспечение мероприятий по охране труда"

		Работы по ремонту  помещений 1-го этажа в здании «Цеха точного литья», площадью 8338,7 м2  литер У, инв. № 00000019, расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону,ул.  Страны Советов, 13а.

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

				Входная группа (главный вход)

		1		Демонтаж витражей (4 шт)														м2		10.97

		2		Демонтаж металлического уголка обрамления ступени														м.п		4.20

		3		Демонтаж асфальтового покрытия														м2		2.34

		4		Установка поребрика														м.п		4.20

		5		Устройство покрытия из тротуарной плитки														м2		2.34

		6		Демонтаж стены под витражами до уровня пола (4 шт)														м2		12.00

		7		Демонтаж входных металлических дверей (1 шт)														м2		6.58

		8		Демонтаж дверных блоков (1 шт)														м2		3.27

		9		Демонтаж покрытия пола (плитка)														м2		33.03

		10		Демонтаж фасадной облицовки карниза														м.п.		9.00

		11		Демонтаж облицовки памятника. Демонтаж лавки и памятной стены.														м2		5.40

		12		Монтаж алюминиевых окон с облицовкой стоек и несущей балки навеса (с двух сторон)														м2		19.20

		13		Установка отливов из оцинкованной стали														м.п.		5.00

		14		Установка алюминиевых дверей с доводчиком 2400х2150 (черные)														м2		5.16

		15		Установка противопожарных дверей														м2		3.43

		16		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной до 50 мм														м2		33.03

		17		Демонтаж облицовочной плитки стен														м2		52.39

		18		Отбивка штукатурки стен														м2		52.39

		19		Штукатурка стен цементно-песчанным раствором до 30мм														м2		52.39

		20		Облицовка стен плиткой														м2		52.39

		21		Устройство покрытий пола из клинкерной плитки														м2		33.03

		22		Монтаж подвесного потолка из ГКЛ влагостойкого с устройством каркаса														м2		33.03

		23		Оклейка потолка стеклохолстом														м2		33.03

		24		Шпатлевание потолка с огрунтовкой														м2		33.03

		25		Окраска потолка вододисперсионной краской														м2		33.03

		26		Устройство плинтусов из керамической плитки														м.п.		16.45

		27		Штукатурка   откосов входа														м.п.		15.30

		28		Наружная облицовка карнизов листом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса над входом и кровли цеха														м.п.		12.00

		29		Облицовка памятника гранитными плитами черного цвета														м2		3.40

		30		Устройство памятной доски из черного гранита														м2		1.50

				Помещения 1 этажа

		31		Демонтаж двустворчатых металлических дверей (2 шт)														м2		6.54

		32		Демонтаж дверных блоков (9 шт)														м2		18.90

		33		Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм под двери кабинета зам. начальника и  дверей тамбуров туалетов														м2		6.30

		34		Демонтаж напольного покрытия (линолеум, деревянные плиты, плитка) в том числе подиумов туалетов														м2		291.60

		35		Демонтаж стяжки пола														м2		291.60

		36		Демонтаж перегородок														м2		53.54

		37		Демонтаж плитки стеновой туалетов														м2		130.00

		38		Демонтаж потолка Армстронг в туалетах														м2		32.00

		39		Демонтаж штукатурки туалетов														м2		130.00

		40		Монтаж подвесного потолка из ГКЛ влагостойкого с устройством каркаса в туалетах														м2		32.00

		41		Монтаж подвесного потолка из ГКЛ влагостойкого с устройством каркаса														м2		259.60

		42		Оклейка потолка стеклохолстом														м2		291.60

		43		Шпатлевка потолка из ГКЛ с огрунтовкой														м2		291.60

		44		Окраска потолка вододисперсионной краской														м2		291.60

		45		Устройство плитки на стены туалетов с облицовкой откосов														м2		156.00

		46		Устройство перегородок ПВХ на кабинки туалетов с дверями на 6 мест														м2		13.52

		47		Устройство перегородок из ГКЛ с изоляцией														м2		40.96

		48		Установка противопожарных дверей (11 шт)														м2		25.44

		49		Установка ПВХ дверей (3 шт)														м2		6.60

		50		Установка ПВХ подоконных досок														м.п.		9.90

		51		Кирпичная кладка стен толщиной 250мм														куб.м		0.88

		52		Демонтаж плитки стеновой коридора														м2		122.40

		53		Демонтаж штукатурки стен коридора														м2		216.00

		54		Устройство штукатурки по маякам стен коридора														м2		216.00

		55		Шпатлевка стен														м2		115.20

		56		Облицовка стен коридора плиткой на высоту 1,7 м														м2		122.40

		57		Обшивка стен влагостойким ГКЛ с устройством каркаса без утепления. Устройство коробов под радиаторы отопления.														м2		372.12

		58		Устройство откосов из ГКЛ без утепления														м.п.		59.18

		59		Оклейка стен стеклохолстом														м2		431.30

		60		Шпатлевка стен из ГКЛ с огрунтовкой														м2		431.30

		61		Окраска стен вододисперсионной краской за 2 раза с предварительной грунтовкой														м2		546.50

		62		Штукатурка стен цементно-песчанным раствором до 35мм														м2		35.49

		63		Укладка плитки на стену с затиркой швов														м2		35.49

		64		Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения														м.п.		59.18

		65		Шпатлевка откосов гипсовой шпатлевкой														м.п.		59.18

		66		Монтаж плинтусов														м.п.		287.40

		67		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м2		291.60

		68		Гидроизоляция пола душевых помещением с заходом на стену не менее 200мм														м2		7.94

		69		Укладка плитки на пол с затиркой швов														м2		7.94

		70		Монтаж чаш Генуя из нержавеющей стали														шт		6.00

		71		Облицовка подиумов и ступеней на чаши Генуя керамогранитом														м2		9.86

		72		Укладка клинкерной плитки на пол с затиркой швов														м2		291.60

		73		Входная группа (вход со двора)

		74		Демонтаж дверных блоков (3 шт)														м2		8.77

		75		Демонтаж напольного покрытия (плитка)														м2		9.08

		76		Установка входных металлических дверей (1 шт)														м2		2.79

		77		Установка противопожарных дверей														м2		5.98

		78		Монтаж подвесного потолка из ГКЛ с устройством каркаса														м2		9.08

		79		Оклейка потолка стеклохолстом														м2		9.08

		80		Шпатлевка потолка из ГКЛ с огрунтовкой														м2		9.08

		81		Окраска потолка вододисперсионной краской														м2		9.08

		82		Демонтаж штукатурки стен														м2		34.20

		83		Пескоструйная обработка стен														м2		34.20

		84		Окраска стен с предварительной огрунтовкой														м2		34.20

		85		Устройство плинтусов из плитки керамической														м.п.		12.15

		86		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м2		9.08

		87		Укладка клинкерной плитки на пол с затиркой швов														м2		9.08

		88		4 этаж

		89		Демонтаж деревянных полов														м2		121.41

		90		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м2		121.41

		91		Демонтаж дверных блоков (3 шт)														м2		4.41

		92		Демонтаж деревянных оконных блоков (4 шт)														м2		23.03

		93		Монтаж подвесного потолка из ГКЛ с устройством каркаса														м2		120.30

		94		Устройство откосов из ГКЛ														м.п.		63.98

		95		Оклейка потолка стеклохолстом														м2		120.30

		96		Шпатлевка потолка с огрунтовкой														м2		120.30

		97		Окраска потолка вододисперсионной краской														м2		121.26

		98		Установка металлопластиковых оконных блоков (4 шт)														м2		23.03

		99		Установка пластиковых подоконных досок														м.п.		12.95

		100		Обшивка стен влагостойким ГКЛ с устройством каркаса без утепления														м2		217.20

		101		Оклейка стен стеклохолстом														м2		217.20

		102		Шпатлевание стен с огрунтовкой														м2		217.20

		103		Шпатлевание откосов с огрунтовкой														м.п.		63.98

		104		Окраска стен воднодисперсиооной краской														м2		217.20

		105		Окраска откосов воднодисперсиооной краской														м.п.		63.98

		106		Устройство покрытий пола из клинкерной плитки														м2		29.00

		107		Устройство покрытий пола из линолеума														м2		92.41

		108		Устройство плинтусов														м.п.		84.64

				Материалы

		109		Металлопластиковая дверь 1640мм х 2150мм														м²		25.70

		110		Поребрик														м.п.		4.20

		111		Плитка тротуарная														м2		2.34

		112		Окна алюминиевые (черные)														м2		19.20

		114		Двери алюминиевые двухстворчатые 2400х2150 (черные) с доводчиком														шт		1.00

		115		Отлив металлический шириной150мм														м.п.		5.00

		116		Противопожарные двери														м2		9.41

		117		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		26.39

		118		Цемент М500														т		4.75

		119		Плитка на стены входная группа														м2		52.39

		120		Клей для облицовочных работ Ceresit CM16														т		3.55

		121		Затирка для швов Ceresit CЕ40 Aquastatic														т		0.40

		123		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														кг		436.22

		124		Шпатлевка гипсовая  KNAUF														кг		1220.13

		125		Плитка клинкерная для пола входная группа														м2		33.66

		126		Листы гипсокартона влагостойкого ГКЛ 9 мм, ГОСТ 32614-2012														м2		503.63

		127		Листы гипсокартона влагостойкого ГКЛ 12,5 мм, ГОСТ 32614-2012														м2		888.55

		128		Саморезы (LN) 33,5/9,5мм														шт		4961.60

		129		Саморезы (TN) 3,5/25мм														шт		18118.00

		130		Дюбель с шурупом 6/35мм														шт		10832.00

		131		Профиль направляющий ПН28/27/0,6														м		1983.26

		132		Профиль потолочный ПП 60/27/0,6														м		2629.94

		134		Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27														шт		1326.77

		135		Соеденители для профилей ПП														шт		1569.73

		136		ПП удлинитель профилей 60*27														шт		474.63

		137		Тяга подвесов														шт		410.43

		138		Стеклохолст малярный PUFAS PF40, плотность 40 г/м0														м2		820.68

		139		Клей Перлфикс КНАУФ														кг		616.64

		140		Краска интерьерная моющаяся EMPILS Цвет стен  LAZUR 15 | L70 C4 H260 из каталога Caparol 3D-System Plus                                   Цвет потолка NCS S 2002-B														т		0.77

		141		Плинтус Invisible под краску														м.п.		389.45

		142		Лист металлический с полимерным покрытием														м2		9.64

		143		Гранитные плиты черного цвета														м2		3.40

		144		Памятная доска из черного гранита														м2		1.50

		145		Плитка облицовочная на стены туалета														м2		156.00

		146		Перегородка ПВХ с дверями для санузлов														м2		13.52

		147		Минеральная плита														м2		40.96

		148		Профиль направляющий для перегородок														м		63.20

		149		Профиль стоечный для перегородок														м		101.60

		150		Двери противопожарные (11шт)														м2		25.44

		151		Двери ПВХ (3шт)														м2		6.60

		152		Подоконные доски ПВХ шириной 300мм														м.п.		9.90

		153		Кирпич рядовой м100														шт		352.00

		154		Плитка для стен коридора														м2		122.40

		155		Плитка на стены														м2		35.49

		156		Сетка сварная 100х100х2,5														м2		291.60

		157		Мастика битумная														т		0.20

		158		Материал рулонный														м2		9.21

		159		Плитка санузел														м2		9.30

		160		Чаша "Генуя" 360х145 нержавейка														шт		6.00

		161		Керамогранит (подиумы санузел)														м2		10.05

		162		Плитка клинкерная для пола коридор и внутренних помещений														м2		327.03

		163		Двери металлические входные 2200х1300														шт		1.00

		164		Окна металлопластиковые 4 шт														м2		23.03

		165		Клей "Бустилат"														т		0.05

		166		Коммерческий линолеум														м2		94.25

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта  указаны на все четыре типовых этажа лестницы в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________          Лихоносов С.М.

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)
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		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№    от  12 февраля  2024 г.

		Название объекта, инв.№						«Цех точного литья площадью 8338,7 кв.м. литер У, инв. № 00000019, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 13а

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт помещений лестничных маршей в здании  «Цеха точного литья», площадью 8338,7 м2  литер У, инв. № 00000019, расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону,ул.  Страны Советов, 13а.

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

				Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж напольной плитки														м²		174.88

		2		Демонтаж металлического лестничного ограждения														м		52.92

		3		Демонтаж цементной стяжки пола														м²		174.88

		4		Демонтаж металлической двери (2100х1000)														шт		2.00

		5		Демонтаж металлической двери (2200х1400)														шт		4.00

		6		Установка противопожарных дверей (2200х1400)														шт		4.00

		7		Установка противопожарной двери (2100х1000)														шт		2.00

		8		Устройство подвесного потолка из ГКЛ 4 и 3 этажей, низа этажных площадок														м²		152.64

		9		Оклейка стеклохолстом														м²		152.64

		10		Шпатлевка потолка с предварительной огрунтовкой														м²		152.64

		11		Окраска потолка воднодисперсионной краской  за два раза														м²		152.64

		12		Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей низа межэтажных площадок и лестничных маршев с предварительной грунтовкой и шпаклевкой														м²		141.88

		13		Отбивка штукатурки стен														м²		595.84

		14		Пескоструйная обработка стен														м²		595.84

		15		Восстановление кладочных швов и имитация кирпича отдельными местами														м²		595.84

		16		Огрунтовка внутренних  стен														м²		595.84

		17		Окраска внутренних стен воднодисперсионной краской  за два раза														м²		595.84

		18		Устройство стяжки пола толщиной до 50мм с армированием металлической сеткой														м²		164.88

		19		Устройство покрытий пола из клинкерной плитки с затиркой швов														м²		164.88

		20		Облицовка ступеней плиткой														м²		93.76

		21		Устройство плинтусов из плитки														м.п.		191.90

		22		Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей (с окраской)														м.п.		52.92

				Материалы

		1		Противопожарные двери (2100х1000)														шт		2.00

		2		Противопожарные двери (2200х1400)														шт		4.00

		3		Листы гипсокартона влагостойкого ГКЛ 9 мм, ГОСТ 32614-2012														м²		168.70

		4		Саморез 3,5/9,5мм, ГОСТ Р59571-2021														шт		559.00

		5		Саморез 3,5/25мм, ГОСТ Р59571-2021														шт		3376.00

		6		Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, ТУ 24.33.11-012-04001508-2020														м		206.72

		7		Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, ТУ 24.33.11-012-04001508-2020														м		465.12

		8		Подвес с зажимом для ПП профиля 60х27, ТУ 24.33.11-002-51729857-2019														шт		123.00

		9		Соединитель профилей ТУ 24.33.11-002-51729857-2019														шт		278.00

		10		Шпатлевка гипсовая  KNAUF														кг		76.90

		11		Грунтовка Ceresit СТ17 Pro														кг		162.22

		12		Краска интерьерная моющаяся  EMPILS Цвет потолка NCS S 2002-B														кг		45.60

		13		Краска интерьерная моющаяся EMPILS  Цвет стен  LAZUR 15 | L70 C4 H260 из каталога Caparol 3D-System Plus														кг		220.80

		14		Песок строительный ГОСТ 8736-93														т		11.50

		15		Портландцемент марки М500														т		2.05

		16		Сетка сварная 100х100х2,5														м²		149.74

		17		Клинкерная плитка Stroeher Gravel Blend Grey														м²		283.17

		18		Клей плиточной Ceresit														т		2.01

		19		Затирка для швов Ceresit														кг		129.00

		20		Лестничное ограждение														м.п.		52.92

		21		Плинтус Invisible под краску														м.п.		46.80

		22		Стеклохолст малярный														м²		152.64

		23		Смесь цементная ремонтная														кг		120.76

		Примечание: 
1 Объемы работ ремонта душевых помещений указаны на все четыре типовых этажа в одном здании.
2 Подрядная организация разрабатывает график ведения работ, учитывая, что работы будут вестись поочередно захватками на один этаж.
3 Приемка работ с последующей оплатой будет проводится поочередно только при завершении работ на одном этаже.
4 В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
5 Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
6 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
7 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
8 Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП71.13330.2017, 
СП 73.13330.2012, СНиП 2.03.13-88, СНиП 23-03-2003

		Главный специалист по ЗиС       ________      Лихоносов С.М.

		(должность)                          (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)






