	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка №  от 16.08.2024г.
                                 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Менеджер  ДО: Райда Александр Анатольевич, 8 (863) 250-36-13  E-mail: lz003760@oaorsm.ru
Начальник ДО: Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный механик-начальник отдела: Нужный Вадим Владимирович, 8 (863) 250- 33-59 E-mail: lz005420@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	на выполнение работ по ремонту 125 метров бирельсового пути в здании Цеха Точного Литья ООО "РЛЗ"

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу

[image: image1.emf]ЦТЛ Би-рельсовый  путь разливочных домкратов.pdf



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]Тех. задание № 519  ремонт  пути.doc



 EMBED AcroExch.Document.DC  [image: image3.emf]ТЗ № 519 Ремонт  би-рельса.pdf



	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«17» сентября 2024 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«17» сентября 2024 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«17» сентября 2024 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Начальник договорного отдела                                                                      А.В. Шпынев
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                        Е.Н. Сергеев
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		Общество с Ограниченной Ответственностью
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Отдел главного механика



		



		Россия, 344029, Ростов-на-Дону,


ул. Менжинского, 2



		Тел. 33-59



		lz005679@oaorsm.ru



		ТЗ№

		519

		от

		09.08.2024





                                                                                   Утверждаю                                                                                 Главный инженер ООО «РЛЗ»                                                                                      ____________ Сергеев Е.Н.

«___»_____________2024г.                                                                                    

Техническое задание № 519   от 09.08.2024г.

		Цель:

		Проведение ремонта би-рельсового пути в здании «Здание цеха точного литья», площадью 8338,7 кв.м. литер У, инв. № 00000019. Расположенного в осях В/9-15.



		№


п/п

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Кол-во



		1

		Провести высотное выравнивание нижних головок двухголового рельса по точке наблюдения № 9 в диапазоне ±5мм

		м

		125



		2

		Устранить разность отметок нижних головок двухголового рельса в одном поперечном сечении до значений ±1мм.

		м

		125



		3

		Устранить разность отметок нижних головок двухголового рельса на соседних точках подвеса до значений ±5мм.

		м

		125



		4

		Провести выравнивание колеи между головок двухголового рельса до значений 40±2мм.

		м

		125



		5

		Устранить смещение би-рельсового пути с продольной разбивочной оси в точках наблюдения №№ 6, 11, 14, 19 до значений ±10мм.

		м

		125



		6

		Устранить отклонение двухголовых рельсов от вертикальной плоскости до значений ±2мм.

		м

		125



		7

		Провести планово-высотную съемку пути по результатам ремонта.

		м

		125





Приложение: Планово-высотная съемка пути.

		Примечания



		1

		После проведения работ подрядчик производит уборку мусора за свой счет.



		2

		Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ. 



		3

		Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.



		4

		Работы проводятся на действующем предприятии, время проведения работ согласовывается отдельно.



		5

		Подрядчик за свой счет проводит 100% ВИК (визуально измерительный контроль) сварочных швов, согласно СП70 13330, 2012 «Несущие и ограждающие    конструкции» и СТО 9701105632-003-2021, аккредитованной испытательной лабораторией (наличие действующего аттестата аккредитации, свидетельства аккредитации)



		6

		Работы на время остановки завода (01.09.2025-30.09.2025)





  Инженер по надзору за ПС                                                  Забейворота В.А

   тел. 33-59
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Otzien rnaBHOTO MEXaHUKA

Poccus, 344029, PoctoB-Ha-loHy,

yJi. MeHXHUHCKOTO, 2
Ten. 33-59
12005679 @oaorsm.ru
T3Ne 519 oT 09.08.2024
Texunueckoe 3amanue Ne 519 ot 09.08.2024r.
[IpoBeneHnue peMOHTa OU-PENBCOBOTO MYTH B 3[JaHUU «3IaHUE IIeXa
Iemns: TOYHOIO JIUThSY, Iomaasto 8338,7 kB.M. mutep Y, uaB. Ne 00000019.
Pacnonoxxennoro B ocsix B/9-15.
No ; IEme
/11 HaumeHoBarue padbor H3M. Koi-Bo

1 [IpoBecTH BBICOTHOE BBIPABHUBAHUE HUIKHUX FOJIOBOK JIBYXI'0JIOBOTO M 125
penbca o Touke HabmoaeHus Ne 9 B nuana3zone +5Mm

2 yCTpaHHTBpaBHOCTBOTMeTOK}HDKHHXFOHOBOKHBYXFOHOBOFO - 125
peJibca B OJJTHOM MONEPEYHOM CEUEHUH J0 3HAUeHUH +1MM.

3 YCTpaHUTh pa3sHOCTh OTMETOK HUXKHUX T'OJIOBOK JBYXT'OJIOBOTO y 125
penbca Ha COCEHUX TOYKax IoJIBeca IO 3HAYCHUM £5MM.

4 [IpoBecTy BbIpaBHUBAHUE KOJIEU MEXIY F'OJIOBOK JBYXTOJIOBOTO " 125
penbcea J1o 3HaueHu# 40+2MM.

YcTpanuTh cMmeleHue Ou-peabcoBOro MyTH € IIPOIOJIBHON

5 pa3buBouyHO# ocu B Toukax HabmoneHust NoNe 6, 11, 14, 19 no M 125
3HaueHu# +10MM.

8 YceTpaHUTh OTKJIIOHEHUE JIBYXTOJIOBBIX PEIBCOB OT BEPTUKAIBHOM " 125
IUIOCKOCTH JIO 3HAYEHUH £2MM.

7 [IpoBecTH MIIaHOBO-BBICOTHYIO CHEMKY IIYTH IO PE3yJIbTaTaM - 125
PEMOHTA.

[Ipunoxenue: [1naHoBO-BBICOTHASI ChEMKA ITYTH.
ITpumeuanus

1 [Mocne npoBeaeHus paboT MOAPS UMK IPOM3BOAUT YOOPKY Mycopa 3a CBOii CUeT.

2 | Ob6ecneyuTs MEPOIIPHUSATHS 10 OTPAXKISHHIO 30HBI IPOM3BOJCTBA PAbOT OT MOCTOPOHHUX JIOJEH.
[ToppsaHas opraHusanus obecreurBaeT 6e30macHoe NPOU3BOACTBO paboT.

3 [NoppsnHas opraHu3aLys nepes HayauoM MPOU3BOACTBA paboT OGOPMIISET U YTBEP)KAALT B
YCTaHOBJIEHHOM MOPSAKE «AKT-AOMYCK Ha MPOU3BOACTBO paboT MOAPSAHBIMUA OpraHU3alMsIMU Ha
tepputopun OO0 «PoctoBckuii tuTelHbIN 3aB0». be3 ohopMiieHUs 1 yTBEPKIEHHS yKa3aHHBIX
JIOKYMEHTOB IPOU3BOAUTH PabOTHI HE JOIyCKaeTCs.

4 | PaboTbl mpoBoAsATCS Ha AEHCTBYIOILEM MPEANIPUSITHH, BPEMS IPOBEJCHHUS paboT COIIacoBbIBAETCS
OTJIENIBHO.

5 [Monpsmuvik 3a ceoi cuer npoBogut 100% BUK (BusyansHO U3MEPUTENBHBIH KOHTPOJIb) CBAPOUHBIX
1BoB, cornacHo CI170 13330, 2012 «Hecymue u orpaxgatomue  koHeTpykuuu» 1 CTO 9701105632
003-2021, akkpenMTOBaHHOM UCIbITaTENbHOU abopaTopue (Hanuuue AeHCTBYOLEro aTTecTaTa
aKKpeIUTALMY, CBUJICTENBCTBA aKKPEIUTALIUH)

6 Pa6GoTsl Ha Bpems octaHoBkM 3aBoza (01.09.2025-30.09.2025)

Nuxenep no Hagzopy 3a [1C
ten. 33-59

3abeiiBopora B.A







